
 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

        

РУМЕН ИВАНОВ:   

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН  

Възложител съгласно Заповед № РД 15-1138 от 25.08.2016 г. 

 

Дата: 20.11.2019 г. 

 

П  Р  О  Т  О К  О Л 
на основание чл. 192, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) 

 
На 18.11.2019 г., в  10:00 часа, в стая № 17, в сградата Община Сливен, бул. „Цар Освободи-

тел” № 1, се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № РД 15 -  2817/18.11.2019 г. на 

заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г., 

със задача: разглеждане и оценка на на получените оферти за обществена поръчка, по чл. 20, ал. 3, 

т. 1 от ЗОП, възложена по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП – събиране на оферти с обява, с 

предмет: „Избор на изпълнител на СМР на обект: „Довършителни строително-монтажни ра-

боти на паркинг, изграден върху корекция на р. Асеновска в участъка от км. 6+910 до км. 

7+210, гр. Сливен“, обявена с обява изх. № 1200 -  631/24.10.2019 г., в състав:  

Председател: инж. Любомир Захариев – заместник-кмет „Устройство на територията и 

строителство”, Община Сливен  

и членове: 

1.инж. Милко Харалампиев – директор дирекция „Общинска инфраструктура”, Община Сли-

вен 

2.инж. Стефан Качаров – главен експерт, дирекция ОИ, Община Сливен 

3.Елеонора Мавродиева – юрисконсулт отдел „Правно-нормативно обслужване”, Община 

Сливен 

4.инж. Гинка Тужарова – началник отдел „Обществени поръчки”, Община Сливен 

Резервни членове на: 

1. Председател на комисията – Валя Радева – Секретар на Община Сливен 

2.Член на комисията – инж. Нина Узунова – главен експерт, дирекция ОИ, Община Сливен 

3.Член на комисията – Ивелина Георгиева – юрисконсулт отдел „Правно-нормативно обс-

лужване”, Община Сливен 
 

Председателят на Комисията констатира, че в определения от възложителя срок - 04.11.2019 

г., 17:00 часа удължен до 08.11.2019 г., 17:00 часа (Информация за удължаване на първоначалния 

срок за получаване на оферти изх. № 1200 - 666/05.11.2019 г.) за обществената поръчка с горепосо-

чения предмет са получени 2 (две) оферти от следните участници: 

 

1. .„Гео-Кри“ ЕООД, гр. Сливен, ул. “Асеновска“ № 2, ет. 4, офис 14, оферта вх.№ 4704-

3869/07.11.2019 г, 13.36 часа; 

 

2.“Билдинг – ТД“ ЕООД, гр. Сливен, ул. „Граф Игнатив“ № 8, оферта с вх. № 4704 – 

3886/08.11.2019 г., 11:23 часа 

След получаване на офертите всички членове на комисията в изпълнение на чл. 51, ал. 8 от 

ППЗОП подписаха и представиха декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. Комиси-

ята извърши проверка за присъствие на лица по чл. 97, ал. 3 от ППЗОП и установи, че на заседани-

ето не присъстват такива. 

 

След първоначално разглеждане на офертите комисията се увери, че са представени в запеча-

тани, непрозрачни опаковки (пликове), върху които освен наименованието на участника са посоче-

ни: адрес за кореспонденция, телефон, факс (на една оферта), e-mail и  наименование на предмета 

на поръчката. Отбелязани са също входящ номер, дата и час на получаване в общината. 

 



 

 

Председателят на Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване и обяви цено-

вите предложения. На основание чл. 61, т. 2 от ППЗОП Техническите предложения на участниците 

бяха подписани от трима членове на комисията. 

С горепосочените действия завърши публичната част на заседанието.  

Комисията реши приложените в офертите на участниците документи да бъдат сравнени с 

изискуемите от Възложителя, след което да бъдат разгледани Техническите и Ценовите предложе-

ния и да бъдат оценени по методиката описана в Обявата за обществена поръчка на стойност по чл. 

20, ал. 3 от ЗОП. 

  

След проверка на приложените в офертата документи комисията установи, следното: 

1. „Гео-Кри“ ЕООД, гр. Сливен: 

Съгласно приложения Списък на документите същите са налице. Офертата на участника съ-

държа всички документи, посочени в обявата. Техническото, Ценовото предложение са съставени 

съгласно образците към Обявата за събиране на оферти и отговарят на изискванията на Възложи-

теля.  

Комисията констатира, че съгласно представените документи за обществената поръчка офер-

тата на участника отговаря на изискванията на Възложителя и го допуска до оценяване. 

 

2. “Билдинг – ТД“ ЕООД, гр. Сливен: 

Съгласно приложения Списък на документите същите са налице. Офертата на участника съ-

държа всички документи, посочени в обявата. Техническото, Ценовото предложение са съставени 

съгласно образците към Обявата за събиране на оферти и отговарят на изискванията на Възложи-

теля.  

Комисията констатира, че съгласно представените документи за обществената поръчка офер-

тата на участника отговаря на изискванията на Възложителя и го допуска до оценяване. 

  

Допуснатите участници са  направили следните предложения: 

1. „Гео-Кри“ ЕООД, гр. Сливен: 

1.1. “Работна програма за изпълнение на строителството” (РП) 

1.2. „Управление на критични точки“ (УКТ) 

1.3. Срок за изпълнение на строителството: 40 (четиридесет) календарни дни, от датата на 

подписване на Протокол обр. 11 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството. 

1.4.Обща цена в размер на 212 576,03 лева (словом: двеста и дванадесет хиляди петстотин се-

демдесет и шест лева и три стотинки) без ДДС или 255 091,24 лева (словом: двеста петдесет и пет 

хиляди деветдесет и един лева и двадесет и четири стотинки) с ДДС 

 

2. “Билдинг – ТД“ ЕООД, гр. Сливен: 

1.1. “Работна програма за изпълнение на строителството” (РП) 

1.2. „Управление на критични точки“ (УКТ) 

1.3. Срок за изпълнение на строителството: 40 (четиридесет) календарни дни, от датата на 

подписване на Протокол обр. 11 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството. 

1.4.Обща цена в размер на 213 379,59 лева (словом: двеста и тринадесет хиляди триста седем-

десет и девет лева и петдесет и девет стотинки) без ДДС или 256 055,51 лева (словом: двеста пет-

десет и шест хиляди петдесет и пет лева и петдесет и една стотинки) с ДДС 

 

Комисията няма да приложи чл. 72, ал. 1 от ЗОП, т. к. допуснатите участници са двама и 

не може да се формира „средна стойност на предложенията на останалите участници по съ-

щия показател за оценка”.  

 

2.Оценяването на офертата бе извършено по критерия за възлагане: „Оптимално съотношение 

качество/цена” въз основа на методика описана Обявата за събиране на оферти. 

Комисията продължи своята работа като приложи Методиката за определяне на комп-

лексната оценка на офертите за обществената поръчка по показатели: 

- Показател “Работна програма за изпълнение на строителството” (РП) – тежест 25; 



 

 

- Показател „Управление на критични точки“ (УКТ) – тежест 15; 

- Показател – “Срок за изпълнение на СМР“  (Ссмр)   - тежест 10 

- Показател - Предложена от участника обща цена (Ц) – тежест 50 

Комплексната оценка (КО) се определя по следната формула: 

КО = РП +  УКТ + ССМР + Ц 

 

3. Комплексни оценки: 

3.1.„Гео-Кри“ ЕООД, гр. Сливен 

3.1.1.По показател „Работна програма за изпълнение на строителството“ (РП) комисия-

та констатира следното: 

Работната програма на участника съдържа: видове СМР за изпълнение; последователност на 

дейностите по изпълнение на поръчката; технология на изпълнение на основните видове СМР; ор-

ганизационни връзки и взаимоотношения; мерки за осигуряване на качеството; контрол на качест-

вото. Описан е технологичният подход, който ще приложи, за да постигне и надгради изисквания-

та, посочени от Възложителя в техническата спецификация. Работната програма обхваща всички 

дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки спецификата на изпъл-

нение, необходимостта от подготвителни дейности, атмосферните условия и др. Всички строител-

но - монтажни дейности са описани в тяхната технологична последователност и взаимна обвърза-

ност, включително чрез определяне на тяхната продължителност. Участникът е предложил пара-

лелно изпълнение на повече от една дейност, с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение 

и е описал каква организация на процесите, оборудването и работната ръка предвижда, като се е 

съобразил с нормативните и технологичните условия за съответните видове СМР. Участникът е 

описал какви дейности ще могат да бъдат изпълнявани в случай на неблагоприятни атмосферни 

условия за работа, с цел да не се прекъсва работния процес и да се спазят определените срокове за 

изпълнение. 

Работната програма ясно онагледява последователността и технологичното изпълнение на 

видовете строителни работи, като са описани стандартите, които следва да се спазват, необходими-

те предпазни мерки и средства при работа, материалите, които ще се използват и изискванията към 

тях и други.  

Направено е пълно описание на човешки ресурси – технически персонал, специалисти, ра-

ботници, механизацията и оборудването, необходимо за изпълнение на видовете работи.  

Приложени са линеен график и диаграма на работната ръка, в които са представени предвиж-

даните организация и мобилизация на използваните от участника ресурси, обвързани с конкретния 

подход за изпълнение предмета на поръчката. 

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 40 календарни дни, от  датата на 

съставяне на Протокол обр.2 по Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на стро-

ителството. 

Участникът е предложил методи и техники на работа, които ще допринесат за оптимизиране 

на работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на дейността, без това да повлияе 

на занижаване на качеството. 

Предложението на участника включва методи и техники за ограничаване на замърсяването на 

околната среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на сградна, пътна и др. инфраструк-

тура, депониране на отпадъци). 

Участникът е предложил мерки за ограничаване на шумовото замърсяване в районите на из-

пълнение. 

Комисията констатира, че Работната програма отговаря на изискванията на Възложителя, по-

сочени в техническата спецификация и указанията на действащото законодателство, на съществу-

ващите технически изисквания и стандарти и е съобразена с предмета на поръчката и я допуска до 

оценяване по показател „Работна програма за изпълнение на строителството“ (РП).  

Комисията оцени участника „Гео-Кри“ ЕООД, гр. Сливен по показател „Работна прог-

рама за изпълнение на строителството“ (РП) с  25 точки. 

Мотиви и аргументи на комисията: 

Участникът е гарантирал изпълнението на основните заложени в поръчката дейности, посо-

чени от Възложителя в техническата спецификация, като същите са съобразени със спецификата и 



 

 

местоположението на изпълнение, необходимостта от подготвителни дейности, атмосферните ус-

ловия.   

При реализацията на обекта се  предлага  да бъдат използвани методи и техники на работа, 

които ще допринесат за всяко едно от изброените обстоятелства: 

- оптимизиране на работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на 

дейността, без това да повлияе на занижаване на качеството; 

- ограничаване шумовото замърсяване в района на изпълнение; 

- ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, 

замърсяване на сградна, пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци).  

Ключовите моменти в технологично и организационно отношение гарантират техническите 

преимущества на конкретното предложение. 

 

3.1.2. По показател „Управление на критични точки“ (УКТ) комисията констатира 

следното: 

Участникът е идентифицирал основните проявления, аспекти и сфери на оказване на влияние  

на идентифицираните от Възложителя рискове като „критични точки“: 

1. Времеви рискове:1.1 Изоставане от срока при текущо изпълнение на възложена дейност; 

1.2.Забавяне на срока за изпълнение вследствие временно преустановяване на работа от контролни 

органи по причини независещи и извън действията на Изпълнителя или забавяне приемането на 

извършени работи и оформяне на протоколи от страна на Възложителя и консултанта по надзор; 

2. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рам-

ките на проекта, а именно: Възложител, изпълнител на СМР и др.; 

3. Неизпълнение на договорни задължения: 3.1.забава на плащания по договора от страна на 

Възложителя; 3.2.неефективен технически и инвеститорски контрол; 3.3влагане на некачествени 

материали, конструкции и изделия от страна на изпълнителя; 3.4.несъгласуване с възложителя на 

вида, качеството или количеството на влаганите материали; 3.5.предпоставки при изпълнение на 

поръчката, които биха могли да доведат до увеличаване себестойността на изпълнение на строи-

телно – монтажните работи; 3.6.неподдържане в техническа изправност на всички превозни средс-

тва и машини за изпълнение на възложената дейност от страна на изпълнителя. 

За всяка от „критичните точки“ са посочени мерки за недопускане/предотвратяване на нас-

тъпването и мерки за отстраняване и управление на последиците от настъпването. 

Комисията допуска предложенията на Участника до оценяване по показател „Управление на 

критични точки“ (УКТ).  

Комисията оцени участника „Гео-Кри“ ЕООД, гр. Сливен по показател „Управление на 

критични точки“ (УКТ) с 15 точки. 

Мотиви и аргументи на комисията: 

Участникът е обърнал задълбочено внимание на всяка една от ,,критичните точки“ и е в сила 

всяко едно от следните обстоятелства: 

- Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление, области и сфери на влияние, 

оценил е вероятността за настъпване за всяка от описаните  ,,критични точки“ и е оценил и 

предвидил степента на въздействието ѝ върху изпълнението на договора за  всяка от дейностите, 

като оценките съдържат конкретика и са обвързани със спецификата на обекта; 

- Предложени са ефективни и адекватни контролни дейности, организация и ресурси, като 

всяка една ,,критична точка“ е съпроводена с предложени от Участника конкретни мерки за 

недопускане/предотвратяване настъпването ѝ, и съответно конкретни адекватни дейности по 

отстраняване и управление на последиците от настъпилата  ,,критичните точка“. 

 

3.1.3.По показател “Срок за изпълнение на СМР“  (Ссмр) Участникът „Гео-Кри“ ЕООД, 

гр. Сливен е предложил 40 (четиридесет) календарни дни, считано от датата на подписване на 

Протокол обр. 2 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

По показател “Срок за изпълнение на СМР“  (Ссмр) Комисията оцени участника „Гео-Кри“ 

ЕООД, гр. Сливен, по формулата за оценка към Методиката за определяне на комплексната оценка, 

част от Документацията за участие, а именно: 

Ссмр = (Ссмр min / Спi) х 10 

Където: 

Ссмр min е минималният от предложените от всички участници срок за изпълнение на СМР 



 

 

Ссмр i е срокът за изпълнение на СМР на оценявания участник  

Ссмр = (Ссмр min / Спi) х 10 

Ссмр = (40 / 40) х 10 

Ссмр = 10,00 точки 

Мотиви и аргументи на комисията: 

По показател “Срок за изпълнение на СМР“  (Ссмр) Участникът „Гео-Кри“ ЕООД, гр. Сливен 

е предложил 40 (четиридесет) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол обр. 2 

от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

По показател “Срок за изпълнение на СМР“  (Ссмр) Участникът получава 10,00 точки, т. к. е 

предложил най-кратък срок за изпълнение на СМР 40 (четиридесет) календарни дни, считано от 

датата на подписване на Протокол обр. 2 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по 

време на строителството. 

  

3.1.4.Показател - Предложена от участника обща цена (Ц) 

По показател Предложена от участника обща цена (Ц) Комисията оцени участника „Гео-Кри“ 

ЕООД, гр. Сливен, по формулата за оценка към Методиката за определяне на комплексната оценка, 

част от Документацията за участие, а именно: 

 Ц = (Цmin / Цi) х 50 

 Където: 

 Цmin е минималната от предложените от всички участници обща цена 

 Цi е общата цена на оценявания участник. 

 

 Ц = (Цmin / Цi) х 50 

 Ц = (212 576,03 / 212 576,03) х 50 

 Ц = 50,00 точки 

Комплексна оценка: 

КО = РП +  УКТ + ССМР + Ц 

КО = 25 +  15 + 10 + 50 

КО = 100,00 точки 

 

3.2. “Билдинг – ТД“ ЕООД, гр. Сливен: 

3.2.1.По показател „Работна програма за изпълнение на строителството“ (РП) комисия-

та констатира следното: 

Работната програма на участника съдържа: видове СМР за изпълнение; последователност на 

дейностите по изпълнение на поръчката; технология на изпълнение на основните видове СМР; ор-

ганизационни връзки и взаимоотношения; мерки за осигуряване на качеството; контрол на качест-

вото. Описан е технологичният подход, който ще приложи, за да постигне и надгради изисквания-

та, посочени от Възложителя в техническата спецификация. Работната програма обхваща всички 

дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки спецификата на изпъл-

нение, необходимостта от подготвителни дейности, атмосферните условия и др. Всички строител-

но - монтажни дейности са описани в тяхната технологична последователност и взаимна обвърза-

ност, включително чрез определяне на тяхната продължителност. Участникът е предложил пара-

лелно изпълнение на повече от една дейност, с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение 

и е описал каква организация на процесите, оборудването и работната ръка предвижда, като се е 

съобразил с нормативните и технологичните условия за съответните видове СМР. Участникът е 

описал какви дейности ще могат да бъдат изпълнявани в случай на неблагоприятни атмосферни 

условия за работа, с цел да не се прекъсва работния процес и да се спазят определените срокове за 

изпълнение. 

Работната програма ясно онагледява последователността и технологичното изпълнение на 

видовете строителни работи, като са описани стандартите, които следва да се спазват, необходими-

те предпазни мерки и средства при работа, материалите, които ще се използват и изискванията към 

тях и други.  

Направено е пълно описание на човешки ресурси – технически персонал, специалисти, ра-

ботници, механизацията и оборудването, необходимо за изпълнение на видовете работи.  



 

 

Приложени са линеен график и диаграма на работната ръка, в които са представени предвиж-

даните организация и мобилизация на използваните от участника ресурси, обвързани с конкретния 

подход за изпълнение предмета на поръчката. 

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 40 календарни дни, от  датата на 

съставяне на Протокол обр.2 по Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на стро-

ителството. 

Участникът е предложил методи и техники на работа, които ще допринесат за оптимизиране 

на работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на дейността, без това да повлияе 

на занижаване на качеството. 

Предложението на участника включва методи и техники за ограничаване на замърсяването на 

околната среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на сградна, пътна и др. инфраструк-

тура, депониране на отпадъци). 

Участникът е предложил мерки за ограничаване на шумовото замърсяване в районите на из-

пълнение. 

Комисията констатира, че Работната програма отговаря на изискванията на Възложителя, по-

сочени в техническата спецификация и указанията на действащото законодателство, на съществу-

ващите технически изисквания и стандарти и е съобразена с предмета на поръчката и я допуска до 

оценяване по показател „Работна програма за изпълнение на строителството“ (РП).  

Комисията оцени участника “Билдинг – ТД“ ЕООД, гр. Сливен по показател „Работна 

програма за изпълнение на строителството“ (РП) с  25 точки. 

Мотиви и аргументи на комисията: 

Участникът е гарантирал изпълнението на основните заложени в поръчката дейности, посо-

чени от Възложителя в техническата спецификация, като същите са съобразени със спецификата и 

местоположението на изпълнение, необходимостта от подготвителни дейности, атмосферните ус-

ловия.   

При реализацията на обекта се  предлага  да бъдат използвани методи и техники на работа, 

които ще допринесат за всяко едно от изброените обстоятелства: 

- оптимизиране на работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на 

дейността, без това да повлияе на занижаване на качеството; 

- ограничаване шумовото замърсяване в района на изпълнение; 

- ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, 

замърсяване на сградна, пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци).  

Ключовите моменти в технологично и организационно отношение гарантират техническите 

преимущества на конкретното предложение. 

 

3.2.2. По показател „Управление на критични точки“ (УКТ) комисията констатира 

следното: 

Участникът е идентифицирал основните проявления, аспекти и сфери на оказване на влияние  

на идентифицираните от Възложителя рискове като „критични точки“: 

1. Времеви рискове:1.1 Изоставане от срока при текущо изпълнение на възложена дейност; 

1.2.Забавяне на срока за изпълнение вследствие временно преустановяване на работа от контролни 

органи по причини независещи и извън действията на Изпълнителя или забавяне приемането на 

извършени работи и оформяне на протоколи от страна на Възложителя и консултанта по надзор; 

2. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рам-

ките на проекта, а именно: Възложител, изпълнител на СМР и др.; 

3. Неизпълнение на договорни задължения: 3.1.забава на плащания по договора от страна на 

Възложителя; 3.2.неефективен технически и инвеститорски контрол; 3.3влагане на некачествени 

материали, конструкции и изделия от страна на изпълнителя; 3.4.несъгласуване с възложителя на 

вида, качеството или количеството на влаганите материали; 3.5.предпоставки при изпълнение на 

поръчката, които биха могли да доведат до увеличаване себестойността на изпълнение на строи-

телно – монтажните работи; 3.6.неподдържане в техническа изправност на всички превозни средс-

тва и машини за изпълнение на възложената дейност от страна на изпълнителя. 

За всяка от „критичните точки“ са посочени мерки за недопускане/предотвратяване на нас-

тъпването и мерки за отстраняване и управление на последиците от настъпването. 

Комисията допуска предложенията на Участника до оценяване по показател „Управление на 

критични точки“ (УКТ).  



 

 

Комисията оцени участника “Билдинг – ТД“ ЕООД, гр. Сливен по показател „Управ-

ление на критични точки“ (УКТ) с 15 точки. 

Мотиви и аргументи на комисията: 

Участникът е обърнал задълбочено внимание на всяка една от ,,критичните точки“ и е в сила 

всяко едно от следните обстоятелства: 

- Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление, области и сфери на влияние, 

оценил е вероятността за настъпване за всяка от описаните  ,,критични точки“ и е оценил и 

предвидил степента на въздействието ѝ върху изпълнението на договора за  всяка от дейностите, 

като оценките съдържат конкретика и са обвързани със спецификата на обекта; 

- Предложени са ефективни и адекватни контролни дейности, организация и ресурси, като 

всяка една ,,критична точка“ е съпроводена с предложени от Участника конкретни мерки за 

недопускане/предотвратяване настъпването ѝ, и съответно конкретни адекватни дейности по 

отстраняване и управление на последиците от настъпилата  ,,критичните точка“. 

 

3.2.3.По показател “Срок за изпълнение на СМР“  (Ссмр) Участникът “Билдинг – ТД“ 

ЕООД, гр. Сливен е предложил 40 (четиридесет) календарни дни, считано от датата на подписване 

на Протокол обр. 2 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството. 

По показател “Срок за изпълнение на СМР“  (Ссмр) Комисията оцени участника “Билдинг – 

ТД“ ЕООД, гр. Сливен, по формулата за оценка към Методиката за определяне на комплексната 

оценка, част от Документацията за участие, а именно: 

Ссмр = (Ссмр min / Спi) х 10 

Където: 

Ссмр min е минималният от предложените от всички участници срок за изпълнение на СМР 

Ссмр i е срокът за изпълнение на СМР на оценявания участник  

Ссмр = (Ссмр min / Спi) х 10 

Ссмр = (40 / 40) х 10 

Ссмр = 10,00 точки 

Мотиви и аргументи на комисията: 

По показател “Срок за изпълнение на СМР“  (Ссмр) Участникът “Билдинг – ТД“ ЕООД, гр. 

Сливен е предложил 40 (четиридесет) календарни дни, считано от датата на подписване на 

Протокол обр. 2 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

По показател “Срок за изпълнение на СМР“  (Ссмр) Участникът получава 10,00 точки, т. к. е 

предложил най-кратък срок за изпълнение на СМР 40 (четиридесет) календарни дни, считано от 

датата на подписване на Протокол обр. 2 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по 

време на строителството. 

  

3.2.4.Показател - Предложена от участника обща цена (Ц) 

По показател Предложена от участника обща цена (Ц) Комисията оцени участника “Билдинг – 

ТД“ ЕООД, гр. Сливен, по формулата за оценка към Методиката за определяне на комплексната 

оценка, част от Документацията за участие, а именно: 

 Ц = (Цmin / Цi) х 50 

 Където: 

 Цmin е минималната от предложените от всички участници обща цена 

 Цi е общата цена на оценявания участник. 

 

 Ц = (Цmin / Цi) х 50 

 Ц = (212 576,03 / 213 379,59) х 50 

 Ц = 49,81 точки 

Комплексна оценка: 

КО = РП +  УКТ + ССМР + Ц 

КО = 25 +  15 + 10 + 49,81 

КО = 99,81 точки 

 

 



 

 

След разглеждане на получените резултати от оценяването, комисията извърши следното 

класиране:  

1.Първо място: „Гео-Кри“ ЕООД, гр. Сливен – 100,00 точки 

1.Второ място: „Билдинг - ТД“ ЕООД, гр. Сливен – 99,81 точки 

 

Въз основа на извършеното разглеждане, оценяване и класиране на получената оферта, коми-

сията предлага за изпълнител на обществената поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП, отправена  с 

обява изх. № 1200 -  631/24.10.2019 г., с предмет: „Избор на изпълнител на СМР на обект: „До-

вършителни строително-монтажни работи на паркинг, изграден върху корекция на р. Асе-

новска в участъка от км. 6+910 до км. 7+210, гр. Сливен“: .„Гео-Кри“ ЕООД, гр. Сливен, ул. 

“Асеновска“ № 2, ет. 4, офис 14, оферта вх.№ 4704-3869/07.11.2019 г, 13.36 часа 

Комисията приключи своята работа на 18.11.2019 г. в 14:30 часа, като същата проведе 1 (ед-

но) открито и 1 (едно) закрито заседания и изготви и подписа настоящия протокол в един оригина-

лен екземпляр. 

 

Настоящият протокол се представи на Възложителя, за утвърждаване, съгласно чл. 

194, ал. 4 от ЗОП на 18.11.2019 г.  
 

 

 

 

 

Комисия:  
 

Председател:  

инж. Любомир Захариев 
 

1.  

инж. Милко Харалампиев 

 

2.  

инж. Стефан Качаров 

 

3.  

Елеонора Мавродиева 

 

4.  

инж. Гинка Тужарова 
 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  

РУМЕН ИВАНОВ  

Заместник–кмет на община Сливен  

съгласно Заповед № РД 15 – 1138 от  

25.08.2016 г.  

получил протокола на 18.11.2019 г. 

 

Вярно с оригинала, подписан на хартия! 

Подписите са заличени на основание чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/69 и ЗЗЛД 

 

 


