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- Протокол/и за действително вложено време - Приложение № 1; 

- Акт/ове за извършен авторски надзор – Приложение № 2 към проект на договор; 

- оригинална фактура от Изпълнителя, за сумата на окончателното плащане. 
 

ІІІ. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 5. (1) Срокът за изготвяне на проекта е до 50 (петдесет) календарни дни от 

датата на подписване на договора. 

(2) Извършването на авторски надзор по време на строителството е в рамките на 

инвестиционния проект от започване на СМР до въвеждане на строежа в експлоатация с 

подписване на Констативен Акт за установяване годността за приемане на строежа 

(Образец 15), съставен по Наредба №3/31.07.2003 г. чрез лицата посочени в Техническото 

предложение Образец № 3;  

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 6. Да изпълни възложеното му с този договор изготвяне на преработка на ПСД, 

във фаза: „Технически проект”, в срока, съгласно чл. 5 ал. 1. При допълнително настъпили 

промени по искане на Възложителя, срокът за изпълнение се договаря допълнително. 

 Чл. 7. Да предаде изработения проект в 4 (четири) екземпляра на хартиен 

носител и 2 (два) на електронен носител със записан проект: „pdf” и „dwg“ формат – 

чертежи, текстова част във формат “doc” или “docx” и количествена сметка във 

формат „xls” или „xlsх” на Възложителя. 

Чл. 8. Да спазва всички действащи в страната нормативни изисквания при 

изготвяне на техническия проект на обекта, като носи отговорност за 

законосъобразността, качеството, пълнотата и приложимостта на изработения от него 

проект. 

Чл. 9. Да съдейства на Възложителя при одобряване на проектите от съответните 

инстанции и общинските технически служби. 

Чл. 10. Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка допуснатите по негова 

вина грешки и пропуски в тридневен срок от уведомяването по чл. 17. 

Чл. 11. При изпълнение на авторския надзор Изпълнителят се задължава: 

(1) Чрез своите експерти да бъде на разположение на Възложителя през цялото 

времетраене на строително-монтажните работи на обекта. 

(2) Да изпълнява предмета на настоящата поръчка качествено и в срок. Да 

осъществява авторски надзор периодично и да оказва техническа помощ и консултации за 

решаване на проблеми, възникнали в процеса на изпълнението на обекта. 

(3) Да присъства на срещи между Възложителя и Изпълнителя по Договора за 

изпълнение на СМР за обекта касаещи изпълнението на работите при поискване от 

Възложителя. 

(4) Изпълнителят, при осъществяване на авторския надзор, доказва вложеното 

време за работа, на база подписан протокол Приложение № 1 към проект на договор. 

Чл. 12. Изпълнителят на основание чл. 162, ал. 3 от ЗУТ е длъжен да вписва в 

заповедната книга предписанията свързани с авторското му право, по време на 

изпълнение на инвестиционния проект, които са задължителни за останалите участници в 

строителството. 

Чл. 13. Изпълнителят, е длъжен да осигури участието на проектантите по 

съответните части при подписване на актове и протоколи от Наредба 3 за съставяне на 

актове и протоколи. При невъзможност на Изпълнителя да осигури на обекта на 

посочената в поканата дата проектанта изработил частта от проекта, за която е необходим 

авторски надзор, Изпълнителят се задължава да оторизира и осигури друг свой 

специалист, който да се яви на строителната площадка и извърши необходимия авторски 

надзор. 

Чл. 14. Изпълнителят има право да иска уговореното по-горе възнаграждение за 

упражнен авторски надзор в размер и срокове, уточнени с този договор. 

 



3 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 15. Да предостави на Изпълнителя всички необходими за проектирането 

изходни данни и документи. 

Чл. 16. Да заплати хонорара за извършеното проектиране и осъществен авторски 

надзор в договорения срок. 

Чл. 17. При възражения от страна на Възложителя по изпълнение на договорените 

работи, същият е длъжен в срок от една седмица да уведоми Изпълнителя за съвместно 

разглеждане и отстраняване на възникналите недоразумения. 

 Чл. 18. Възложителят има право: 

 (1) Да оказва текущ контрол по изпълнение на работата по договора по всяко 

време, без да затруднява работата на Изпълнителя. 

 (2) Да иска от Изпълнителя да изпълни възложената работа в срок. 

 

VІ. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА 

Чл. 19. Изпълнителят предава изготвения технически проект с Предавателно – 

Приемателен Протокол, в срока съгласно чл. 5 ал. 1, на представител на Възложителя. 

Чл. 20. Авторският надзор се доказва с Протокол за действително вложено време 

за авторски надзор – Приложение № 1 и Акт за изплащане на извършен авторски надзор – 

Приложение № 2 към проект на договор. 

 

VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 21. Договорът се прекратява: 

(1). С изпълнение на всички задължения на страните – извършване и предаване на 

договорената работа. 

(2). По взаимно съгласие на страните, изразено в писмен вид. 

(3). При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената 

услуга. 

(4). Едностранно и писмено от страна на Възложителя при наличие на 

непредвидени обстоятелства или при некачествено изпълнение на услугата. В този случай 

в петдневен срок от прекратяването на договора Изпълнителят е длъжен да представи 

извършените до момента разработки. Заплащането на извършената работа се определя на 

базата на двустранно подписан протокол. 
 

VІІІ. ОТГОВОРНОСТИ 

Чл. 22. При забавено изпълнение от страна на Изпълнителя, както и при забавяне 

на плащането от страна на Възложителя, виновната страна дължи на изправната страна 

неустойка в размер на 0,1% за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от стойността, 

определена в чл. 3 на проект на договор.  
 

ІХ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 Чл. 23. Настоящият Договор може да бъде изменян или допълван от Страните при 

условията на чл. 116 от ЗОП. 

Чл. 24. Всички спорове, възникнали в изпълнение на настоящата поръчка, се 

решават по взаимно съгласие между страните. За постигнатите договорености се 

подписват допълнителни споразумения към настоящия договор. 

Чл. 25. В случай, че страните не постигнат съгласие по предходния член, 

въпросите се решават по съдебен ред. 

Чл. 26. За неуредените в договора въпроси се прилага Закона за задълженията и 

договорите и действащите нормативни актове в Република България. 

Чл. 27. Неразделна част от договора са:  

1.Технически спецификации; 

2. Техническо предложение;  

3.Ценово предложение; 

4.Образец на Протокол за действително вложено време за авторски надзор – 

Приложение № 1 
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5.Образец на Акт за изплащане на извършен авторски надзор – Приложение № 2. 

 

Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, с еднаква 

правна стойност - по един за всяка от страните. 
 

 

 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:     ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

Заместник-кмет на община Сливен:       

съгласно Заповед № РД 15 – 1138 от 

25.08.2016 г.  /п. п./*    /п. п./* 

Румен Иванов  Жулиета Фандъкова - Управител 

/име, подпис, печат/ 

 

Директор дирекция СК: /п. п./* 

   Таня Бояджиева 
*Заличена информация на основание чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД 
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Приложение № 1 

 
ПРОТОКОЛ 

ЗА ДЕЙСТВИТЕЛНО ВЛОЖЕНО ВРЕМЕ ЗА АВТОРСКИ НАДЗОР 

ОБЕКТ: 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  

ИЗПЪЛНИТЕЛ:    

ДОГОВОР:  

 

 

УПРАЖНИЛИ АВТОРСКИ НАДЗОР: 

1. ..................................................................... 

2. ..................................................................... 

......................................................................... 

 Упражнил 

авторски надзор 

Заповед за 

командировка 
№…………… 

Престой на 

обекта в дни 

 

Престой на 

обекта в човеко 

часове 
 

Вписана Заповед 

в Заповедната 

книга 
№……………. 

1.     - 

      

      

      

      

   Общо:   

 
 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА 

 АВТОРСКИЯ НАДЗОР:     ( ……………………………………… ) 
     подпис     име и фамилия 

   

 

ЗА СТРОИТЕЛЕНИЯ НАДЗОР:     ( ……………………………………… ) 
     подпис     име и фамилия  

 

 

ЗА СТРОИТЕЛЯ:       ( ……………………………………… ) 
     подпис     име и фамилия  
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Приложение № 2 

 

 

ОДОБРЯВАМ: 

 

ОБЕКТ:  

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  

ИЗПЪЛНИТЕЛ:  

ДОГОВОР:    

 

 

А К Т № 

ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ИЗВЪРШЕН АВТОРСКИ НАДЗОР 

 

 

Днес, ..... ..... 20… г. в гр. Сливен, между Възложителя Община Сливен и 

Изпълнителя ……………………….., се установи, че авторския надзор на обект: 

………………………………………… е извършен съгласно договорените условия и на 

Изпълнителя следва да се изплати възнаграждение, формирано както следва: 

Извършен авторски по 

частите на проекта 

Човеко

часове 

(часа) 

Часова 

ставка 

(лв/час) 

Обща 

стойност 

(лева) 

Добавка 

към 

стойността 

Отбивка от 

стойността 

За 

изплащане 

(4+5+6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Авторски надзор по 

протокол №... от ……... г. 

      

2. Време за пътуване от  

…………… до гр. Сливен 

и обратно (ако е 

приложимо) 

      

       

       

 

ВСИЧКО ЗА ПОЛУЧАВАНЕ: ................лв. (..........................................................) 
         словом 

 

Приложение: Протокол № 1 от…………..…. за действително вложено време за авторски 

надзор 

 

 

СЪСТАВИЛИ: 

 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:      ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

Инвеститорски контрол:     Проектант: 
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ОДОБРЯВАМ: 

РУМЕН ИВАНОВ 

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН 

Възложител съгл. Заповед № РД 15-1138 от 25.08.2016г. 

Дата: 05.05=2020 г. 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

за  

изготвяне на  преработка на ПСД във фаза: ”Технически проект” и упражняване на Авторски 

надзор по време на изпълнение на СМР, за обект: „Разширение на ОУ „Паисий 

Хилендарски”, с. Тополчане, Община Сливен” 

 

Настоящата Техническа спецификация представлява комплект от инструкции за 

изготвяне на преработка на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по време 

на изпълнение на строителството на обекта, като съдържа съответните утвърдени технически 

изисквания и условия за влагането на материалите при строително-монтажните работи. 

Същата да се разглежда като неразделна част от Договора за изпълнение. 

Участникът, следва да се запознае с предоставеното от Възложителя Техническо 

задание за изготвяне на преработка на инвестиционен проект за обекта и на място, 

така че представената документация ведно с количествената сметка за видовете и 

количества СМР, да бъде напълно достатъчна за изпълнение и въвеждане на обекта в 

експлоатация, без да се налага сключване на анекс към договора за изпълнение на 

непредвидени СМР. 

 

І. ЦЕЛ НА ПРОЕКТА  

 Целта на проектното решение е да се предвидят строително-монтажни работи за 

изпълнение в съответствие с Техническото задание по части на инвестиционния проект и 

нормативната уредба в Република България. Проектното решение на всяка част да бъде 

икономически целесъобразно и да гарантира минимални експлоатационни разходи. 

 

ІІ. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ 

За разширение на сградата на училището в с. Тополчане, по проект от 1980 г. е 

изпълнена двуетажна пристройка (корпус „С”) по метода „Пакетно повдигани плочи” (ППП), 

на която са вдигнати плочите и строителството е спряно. За изградения корпус „С” е изготвен 

проект за укрепване на конструкцията, със заложени мерки осигуряващи носещата способност, 

сеизмичната устойчивост и дълготрайност на конструкцията на корпуса. За този корпус се 

предвижда на първи етаж устройване на 5 класни стаи, нови санитарни помещения, оформяне 

на фоайе пред тях и връзка със съществуващия корпус „В”. На втория етаж се обособяват 6 

класни стаи, като една от стаите, при необходимост, би могла да се ползва за учителска стая.  

Корпус „Д” е самостоятелен по обем и функционално предназначение за физкултурен 

салон, състоящ се от две тела – зала за физически занятия и обслужващи помещения. 

Обслужващите помещения са съблекални, помещения с душове, предверия с умивални и склад 

за уреди. Достъпът до корпуса е откъм двора на училището и откъм корпус „С”, като топла 

връзка. 

 За да отговаря корпус „С“ на изискванията на Наредба № Із-1971/29.10.2009 г., за 

Строително – технически Правила и Норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн. ДВ, 

бр. 96 от 2009 г.; попр. бр. 17 от 2010 г.; изм. и доп. бр. 75 от 2013 г., бр. 69 и 89 от 2014 г., 

бр. 8 от 2015 г., бр. 2 от 2016 г. и бр. 1 от 2017 г.) е необходимо отваряне на допълнителен 

евакуационен изход, който ще е като пристройка, което увеличава площта с 110 кв.м. Така 

общата Разгърната застроена площ на двата корпуса става 1360 кв. м.  

За недвижимия имот има съставени актове за публична общинска собственост № 5 от 

15.12.1999 г. и № 51 от 24.11.2008 г. Съгласно акт № 5, имота съставлява двуетажна масивна 

сграда за училище, със ЗП от 400 кв. м и двуетажна пристройка към училищната сграда със 
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ЗП от 405 кв. м., ведно с дворно място от 8550 кв. м. Съгласно акт № 51 в имота е изградена 

пристройка към съществуващата училищна сграда, представляваща корпус „В”, на два етажа 

със ЗП от 498,80 кв. м. и РЗП от 997,60 кв.м., въведена в експлоатация през 2007 г.  

В училището се обучават общо 637 ученици, разпределени в 28 паралелки, като 489 

ученици от І-ви до VІІ-ми клас и 148 деца на възраст 5 и 6 години в подготвителни групи от 

селата Тополчане и Калояново 

 

ІІI.ОБЩИ СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ НОРМИ И ПРАВИЛА 

При изготвяне на преработката на инвестиционния проект във фаза „Технически 

проект” да се спазва следната нормативна уредба: 

• Наредба № РД - 02-20-1 от 2015г. за условията и реда за влагане на строителни 

продукти в строежите на Република България (обн. ДВ, бр. 14 от 2015 г, влиза в сила от 

01.03.2015 г.; изм. и доп. бр. 18 от 2016 г.; изм. бр. 95 от 2017 г.), издадена на основание чл. 9, 

ал. 2, т. 5 от ЗТИП; 

• Наредба № 4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите 

в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с 

увреждания (обн. ДВ, бр. 54 от 2009 г.; доп. бр. 1 от 2011 г.); 

• Наредба № 15 от 28.07.2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, 

изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и 

разпределение на топлинна енергия (обн., ДВ, бр. 68 от 2005 г.; попр., бр. 78 от 2005 г.; изм. и 

доп., бр. 20 от 2006 г. и бр. 6 от 2016 г.) (публ. посл. изм., БСА, кн. 8 - 9 от 2016 г.); 

• Наредба № 4 от 17.06.2005 г. за проектиране, изграждане а експлоатация на сградни 

водопроводни и канализационни инсталации (обн, ДВ, бр. 53 от 2005 г.; попр, бр. 56 от 2005 

г.) (публ., БСА, кн. 9 от 2005 г.) и БДС; 

• Наредба № 3 от 09.06.2004 г. за устройството на електрически уредби и 

електропроводни линии (обн. ДВ. бр. 90 и 91 от 2004 г.; изм. и доп. бр. 108 от 2007 г., бр. 92 от 

2013 г. и бр. 42 от 2015 г.); 

• Наредба № 4 от 21.05.2001 г., за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти 

(обн. ДВ. бр. 51 от 2001 г.; изм. и доп. бр. 85 и 96 от 2009 г., бр. 93 и 102 от 2014 г., бр. 13 от 

2015 г.; Решение № 640 от 18.01.2017 г. на ВАС – изм. бр. 44 от 2017 г.); 

• Наредба № Із-1971/29.10.2009 г. за Строително – технически Правила и Норми за 

осигуряване на безопасност при пожар (обн. Д., бр. 96 от 2009 г.; попр. бр. 17 от 2010 г.; 

Решение № 13641 от 2010 г. на ВАС – изм. бр. 101 от 2010 г.; изм. и доп. бр. 75 от 2013 г., бр. 

69 и 89 от 2014 г., бр. 8 от 2015 г., бр. 2 от 2016 г. и бр. 1 от 2017 г.), издадена на основание чл. 

125, ал. 2 от ЗМВР и чл. 169, ал. 4 от ЗУТ; 

При проектирането на строежите (сгради и строителни съоръжения) трябва да се 

предвиждат, а при изпълнението им да се влагат, строителни продукти, които осигуряват 

изпълнението на основните изисквания към строежите, определени в приложение I на 

Регламент (НС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за 

определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за 

отмяна на Директива 89/106/ЕИО и с чл. 169 от ЗУТ, както следва: 

• носимоспособност – механично съпротивление и устойчивост на строителните 
конструкции и на земната основа при натоварвания по време на строителството и при 

експлоатационни и сеизмични натоварвания; 
• безопасност в случай на пожар: 

• хигиена, здраве и околна среда; 
• достъпност и безопасност при експлоатация; 
• енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение; 
• устойчиво използване на природните ресурси; 

• да не представляват заплаха за хигиената и здравето на обитателите; 
• да осигуряват параметрите на микроклимата, нормите за топлинен комфорт, 

осветеност, качество на въздуха, защита от влага и шум; 

• отоплителните, климатичните и вентилационните инсталации да са проектирани и 

изпълнени по такъв начин, че необходимото при експлоатацията количество енергия да е 
минимално; 

• да са защитени със съответстваща на тяхното предназначение, местоположение и 
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климатични условия топлинна и шумоизолация, както и от неприемливи въздействия от 
вибрации; 

• да са енергоефективни в целия си жизнен цикъл, като разходват възможно най-малко 

енергия по време на тяхното изграждане, експлоатация и разрушаване; 
• да са съобразени с възможностите за оползотворяване на слънчевата енергия и на 

енергията от други възобновяеми източници, когато е технически осъществимо и 

икономически целесъобразно. 

ІV. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА И 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

А. ПРЕРАБОТКА НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ, С 

НЕОБХОДИМИТЕ ДЕТАЙЛИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КОРПУСИ „С” И „Д” НА 

СГРАДАТА НА УЧИЛИЩЕТО: 

Изпълнителят следва да осигури експерти – правоспособни проектанти за изготвянето 

на преработка на инвестиционен проект във фаза „Технически проект”, необходим за 

изпълнение на видовете строително-монтажни работи. 

Участникът изготвя проектната документация съгласно предоставените изходни данни 

в Техническото задание за обекта. Същата следва да бъде изготвена съгласно изискванията на 

Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 4 от 2001 г. (обн., ДВ. бр. 51 oт 2001 г.) 

за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и нормативна уредба по проектните 

части.  

Техническият проект следва да бъде придружен с подробни количествени сметки по 

части и обобщена количествена сметка за обекта. Същият следва да бъде надлежно съгласуван 

с всички експлоатационни дружества обслужващи сградата, други съгласувателни органи и 

одобрена от Общинска Администрация Сливен, като задължението за това е на Възложителя. 

В обяснителните записки на техническия проект експертите – проектанти на проекта, 

следва подробно да опишат дейности, технико-икономически показатели, спецификации на 

предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи), с 

технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти. 

При описание на Технически спецификации, същите не могат да съдържат конкретен 

модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите или услугите, 

предлагани от конкретен потенциален изпълнител, нито търговска марка, патент, тип или 

конкретен произход или производство. По изключение, когато е невъзможно да се опише 

достатъчно точно и разбираемо, се допуска подобно посочване, като задължително се 

добавят думите "или еквивалентно/и". 

 

1. Обхват на проектирането 

Изпълнителят следва да представи инвестиционния проект във фаза „Технически 

проект”, съблюдаващ Техническото задание за проектиране, в следните части: 

Част „Архитектурна” 

• Да приложи Обяснителна записка, обясняваща предлаганите проектни решения и 

информация за необходимите строителни продукти с технически изисквания към тях в 
съответствие с действащи норми и стандарти (материали, изделия, и др.), за изпълнение на 
СМР, и начина на тяхната обработка, полагане и/или монтаж; 

• Да се спазват изискванията за покрития на стени и тавани от съвременни, гладки, 

трайни материали, покрития по подове, в зависимост от помещенията от топлоизолационни, 

устойчиви на дезинфекционни разтвори и удобни за лесно почистване и висока 
износоустойчивост материали; 

• За осъществяване на достъпна среда да се спазват изискванията на Наредба № 4/от 
2009 г. на МРРБ за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с 
изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания; 

• Да се предвиди покрива на корпус „С” да е двускатен, с покритие от сандвич панели; 

• Покритието на покривната конструкция на залата на корпус „Д” да се предвиди да е 
от сандвич панели; 

• Да се предвиди монтаж на дограма, по възможност с растер като останалите корпуси 

на сградата - „А”, „В” и „Е”; 
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Част: „Строителни конструкции” 

• Изпълнението на покрива на залата за физически занятия, на корпус „Д”, да се 

предвиди от метална конструкция с покритие от сандвич панели; 

• На съществуващите подови канали в корпус „С” да се посочи изпълнение на метални 

капаци – по 1 бр. на страна, общо 3 бр., с цел обслужване на каналите. Местата на капаците да 

се съгласуват с проектантите по части „ВиК” и „ОВК”;  

• Да се приложат статически изчисления и обяснителна записка. При ползване на 

програмен продукт да се запише с коя програма са оразмерени конструкциите; 

• Чертежите да са придружени със спецификация на армировката; 
При проектирането, конструкциите да отговарят на Система за проектиране на 

строителните конструкции на строежите, чрез прилагане на европейската система за 
проектиране на строителните конструкции (Еврокодове) – за натоварване и въздействие, за 
оразмеряване на бетонови и стоманобетонови конструкции, за стоманени конструкции, за 
проектиране в земетръсни райони и др. 

Част „Електро” 

• Да се предвиди окабеляване за интернет в корпус „С” (Wi-Fi) с мин. два рутера; 
• Да се разработи звънчева система за корпус „С” и корпус „Д”; 

• Предложената мълниезащитна инсталация за корпуси „С” и „Д” да се преработи, като 

се предложи изпълнение с активна глава с изпреварващо действие. За целта да се провери 

съществуващата мълниезащитна инсталация по другите корпуси – „А”, „В” и „Е”, и по 

възможност да се даде една обща система за всички корпуси на училищната сграда; 

• Да се разработи проект за видео наблюдение; 

• За избора на осветителни тела да се приложат светлотехническите изчисления, в 
съответствие с нормите за осветеност на помещенията; 

Част „ВиК” 

• Отводняването на покрива на зала за физически занятия на корпус „Д” – физкултурен 

салон, да се промени в съответствие с предложения покрив в части „Архитектурна” и 

„Строителни конструкции”; 

• Отводнителните тръби от санитарните възли на корпус „Д”, при преминаване през 

корпус „С”, да се положат в съществуващите подови канали в корпуса; 

• При липса на пожарен хидрант в близост с обекта, да се предвиди нов ПХ 70/80;  

• Да се провери капацитета на септичната яма с количеството отпадни води насочени 

към нея, и при необходимост същият да се увеличи; 

Част: ”ОВК”  

• Отоплението да е със стоманени панелни радиатори с конвектор, като 

обезвъздушаването им да става чрез монтиране на автоматичен обезвъздушител на всеки 

радиатор. Да се предвиди монтаж на вентили с термостатични глави и секретен радиаторен 

вентил на връщащата тръба; 

• Тръбите, захранващи корпус „С” да се положат в съществуващите подови канали, 

след което да се вдигат към радиаторите на първи и втори етаж; 

• Захранването на корпус „Д” да е на самостоятелен лъч от корпус „С”; 

• Всички тръбопроводи да се предвидят от съвременни материали с положена 

изолация не подаваща се на унищожаване от гризачи; 

• Решенията за вентилационните системи на корпусите да се прецизират и 

осъвременят. Да се проверят параметрите на предложените вентилационни камери и 

смукателен и нагнетателен вентилатори; 

За разработване на останалите части да се гледа Техническото задание за изготвяне на 

преработка на ПСД. 

 

2. По Представяне на проекта 

Всички документи – графични и текстови, по всички части на инвестиционния проект 

да се представят във формати „dwg”, „docx” и „pdf”, като се подписват и подпечатват от 

проектанта на съответната част и се съгласуват с подпис от Възложителя и от водещия 

проектант, по смисъла на чл. 162, ал. 7 и ал. 8 от ЗУТ.  

Техническият проект да се представи в 4 (четири) екземпляра на хартиен носител и 2 
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(два) броя на електронен носител със записан проект в ”dwg”, „pdf“ формат и количествена 

сметка във формат ”xls“ или “.xlsx”. 

Същият да бъде придружен с обобщена количествена сметка по всички части, в 

съответствие с Техническото задание, с посочен код по СЕК за всяка позиция; 

В изпълнение на чл. 139 (3) от ЗУТ, за съгласуване на всички части от инвестиционния 

проект, от Възложителя и от проектантите на останалите части, следва на челния лист от 

проектната документация да бъде изписан следния текст:  

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СЛИВЕН 

Румен Иванов 

Заместник– кмет 

Определен със Заповед РД 15-1138/25.08.2016 г. 
 

В графичната част да се изпише ОБЩИНА СЛИВЕН и подпис; 

Към проектните части да се приложат актуални копия на удостоверения за 

правоспособност от КАБ и КИИП и актуални застрахователни полици по чл. 171 от ЗУТ. 

Всички копия следва да бъдат заверени „Вярно с оригинала“; 

Към част „Архитектурна“ да се приложи Техническото Задание, с подпис и дата от 

всеки проектант по съответната част, че е запознат! 

 

Обобщената количествена сметка да е разделена по корпуси, отделно за СМР, 

отделно за доставка и обзавеждане. 
 

Изпълнителят е длъжен да извърши необходимите корекции и преработки, ако такива 

се налагат, за своя сметка в срок до 10 календарни дни след писмено уведомление от 

Възложителя. 

 

Б. ИЗВЪРШВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР 

Изпълнителят ще упражнява авторския надзор по време на изпълнение на СМР, 

съобразно изискванията на чл. 162 от ЗУТ и договора за изпълнение, в съответствие с 

одобрената проектно сметна документация и приложимата нормативна уредба. Същият, ще се 

осъществява от експертите - проектанти по отделните части на проекта или упълномощени от 

тях лица при условие, че упълномощените лица притежават квалификация, съответстваща на 

заложените в процедурата минимални изисквания към съответния експерт – проектант, и са 

предварително одобрени от Възложителя. 

С осъществяването на авторски надзор от проектантите по части на техническия 

проект, се гарантира точното изпълнение на проекта, спазването на архитектурните, 

технологичните и строителни правила и норми, както и подготовката на проектната 

документация за въвеждане на обекта в експлоатация. 

Същият ще се осъществява в рамките на инвестиционния проект, от започване на СМР 

до въвеждане на строежа в експлоатация, като експертите ще: 

 Присъстват и подписват съставените задължителни протоколи и актове по време на 

строителството; 

 Следят за точното изпълнение на одобрения инвестиционен проект, разпоредбите на 

ЗУТ и подзаконовите му нормативни актове, като гарантират спазването на параметрите на 

техническия проект, и промените или допълненията към проекта, предписани по установения 

ред по време на строителството; 

 Правят предписания и дават технически решения за точното спазване на проектите 

по части и необходимостта от евентуални промени, които се вписват в Заповедната книга на 

строежа и са задължителни за останалите участници в строителството; 

 Съгласуват с Възложителя всяко свое решение, предписание, съгласие за 

извършване на работи, водещи до промяна в количествено-стойностните сметки; 
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 Осъществяват контрол на количествата, качеството и съответствието на 

изпълнените строителни и монтажни работи и влаганите материали; 

 Изготвят екзекутивна документация за строежа, ако е необходимо в хода на 

изпълнение на строителството; 

 Участват в приемането на строежа и подписват Констативен Акт (Образец 15) за 

установяване годността за приемане на строежа; 

 Оказват съдействие на Възложителя при реализацията на проекта; 

 Извършват експертни дейности и консултации; 

 След приключване на изпълнението на договора всички разработки, създадени при 

осъществяването на авторския надзор се предават на Възложителя. 

Изпълнителят, чрез своите експерти е длъжен да упражнява авторския надзор 

своевременно и ефективно, като се отзовава на повикванията на Възложителя. При 

невъзможност да осигури на посочената в поканата дата проектанта изработил частта от 

проекта, за която е необходим авторски надзор, Изпълнителят се задължава да осигури друг 

свой специалист, който да се яви и осъществи необходимия авторски надзор.  

Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане строежа в експлоатация 

(приемане) на СМР, ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на 

съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството, както и протокол за действително вложеното време – 

Приложение 1 и акт за изплащане на извършен авторски надзор – Приложение 2, към проект 

на договор. 

 

Обобщено в дирекция „Общинска инфраструктура“ 

 

 

Съгласувал, 

инж. Милко Харалампиев: /п./* 

Директор на дирекция ОИ 

*Заличена информация на основание чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД 








