

УТВЪРЖДАВАМ:

РУМЕН ИВАНОВ /п. п./*

ЗАМЕСТИК--КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

Възложител съгласно Заповед

№ РД 15 – 1138 от 25.08.2016 г.

дата: 09.02.2017 г.

ПРОТОКОЛ № 1

от заседанията на комисия, назначена със Заповед № РД 15 - 1621/28.11.2016 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г., със задача да разгледа и оцени получените оферти в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Основен ремонт и технологично възстановяване на улични настилки по уличната мрежа в гр. Сливен и населени места в общината“, по две обособени позиции**

Днес, 28.11.2016 г., 11,00 часа, в стая № 17, в административната сграда на община Сливен, гр. Сливен, бул. ”Цар Освободител” № 1 в изпълнение на Заповед № РД 15 - 1621/28.11.2016 г. и Решение № РД 15 - 1464/28.10.2016 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. за откриване на процедура публично състезание с предмет: **„Основен ремонт и технологично възстановяване на улични настилки по уличната мрежа в гр. Сливен и населени места в общината“, по две обособени позиции**, се събра Комисия в състав:

Председател: инж. Стефан Кондузов – заместник-кмет „Устройство на територията и строителство”, Община Сливен

и членове:

1. инж. Милко Харалампиев – директор дирекция „Общинска инфраструктура”, Община Сливен
 2. инж. Стефан Качаров – главен експерт, дирекция „Общинска инфраструктура”, Община Сливен
 3. Александрина Кънева – началник отдел „Правно-нормативно обслужване”, Община Сливен
 4. инж. Гинка Тужарова – началник отдел „Обществени поръчки”, Община Сливен
- Комисията извърши проверка за присъствие на лица по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП и установи, че в залата присъстват:

1. Николай Иванов – представител на участника „Щрабаг” ЕАД, гр. София (с пълномощно);
2. Ваня Павлова - представител на участника ”ПСФ Мостинженеринг” АД, гр. Ямбол (с пълномощно);
3. Цветан Кибритев - представител на участника СД „Берко 90 – Берковски и сие”, гр. Сливен (с пълномощно)

Председателят на комисията запозна присъстващите със състава на комисията, съгласно заповедта за назначаването ѝ.

Председателят на комисията обяви, че постъпилите оферти в делеводството на Община Сливен са предадени с протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.

Председателят обяви, че до определения от Възложителя срок - 25.11.2016 г., 17:00 часа за обществената поръчка с горепосочения предмет са получени 9 (девет) оферти от следните участници:

1. „Водстрой 98” АД, гр. София, ул. „Шандор Петьофи“ № 13 - 15, оферта с вх. № 4702 - 913/25.11.2016 г., 11:22 часа - за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2;
2. „Виадукт АБ Бикнос” ООД, гр. Сливен, бул. „Хаджи Димитър” № 41, оферта с вх. № 4702 - 914/25.11.2016 г., 14:11 часа – за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2;

3. „Щрабаг” ЕАД, гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 115 Г, сграда Мегепарк, ет. 8, оферта с вх. № 4702 – 915/25.11.2016 г., 14:12 часа - за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2;

4. „Технострой – инженеринг 99” АД, гр. Ямбол, ул. „Обходен път Запад” № 21, оферта с вх. № 4702 – 916/25.11.2016 г., 14:14 часа - за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2;

5. ”Пътно поддържане – Сливен” ЕООД, гр. Сливен, ул. „Самуиловско шосе” № 5, оферта с вх. № 4704 - 2861/25.11.2016 г., 15:07 часа – обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2;

6. „Технопътстрой“ ЕООД, гр. Ямбол, ул. „Ямболен” № 103, оферта с вх. № 4704 – 2862/25.11.2016 г., 15:42 часа - за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2;

7. ”ПСФ Мостинженеринг” АД, гр. Ямбол, ул. „Димитър Благоев” № 16, етаж 3, оферта с вх. № 4702 – 920/25.11.2016 г., 16:02 часа - за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2

8. ДЗЗД „Сливен ПП 2016” (ПСК Виастрой“ ЕООД и „Пътстрой“ ООД), гр. Стара Загора, зона „Голеш“, оферта с вх. № 4700 – 451/25.11.2016 г., 16:12 часа – за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2;

9. СД „Берко 90 – Берковски и сие”, гр. Сливен, ул. „Лъдженска” № 1-А, оферта с вх. № 4700 – 452/25.11.2016 г., 16:16 часа – за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2

След това в съответствие с изискването на чл. 103, ал. 2 от ЗОП, председателят и всички членове на комисията попълниха и подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 9 и ал. 13 от ППЗОП.

Председателят на комисията запозна присъстващите представители на горепосочените участници с реда, по който съгласно чл. 61 от ППЗОП ще работи комисията, след което комисията пристъпи към отваряне на опаковките (пликовете) с оферти по реда на постъпването им и обявяване на тяхното съдържание, както следва:

1. Офертата на участника „Водстрой 98” АД, гр. София, ЕИН 119081953 е подадена в запечатана непрозрачна опаковка (плик) с ненарушена цялост, надписана съгласно изискванията на Възложителя. В опаковката се съдържат три папки – Документи относно лично състояние и критерий за подбор, Техническо предложение за обособена позиция № 1 и Техническо предложение за обособена позиция № 2 и два отделни запечатани плека с ненарушена цялост, с надпис: «Предлагани ценови параметри», обособена позиция № 1 и «Предлагани ценови параметри», обособена позиция № 2. инж. Гинка Тужарова – член на комисията оповести, че папката - Документи относно лично състояние и критерий за подбор съдържа следните документи:

1. Опис на представените документи - оригинал;

2. Единен европейски документ за обществени поръчки – Образец – Приложение № 1 - оригинал;

3. Единен европейски документ за обществени поръчки – Образец – Приложение № 1 - оригинал;

4. Удостоверение изх. № 20161102091405/02.11.2016 г. от Агенция по вписванията – заверено копие;

5. Удостоверение от Камара на строителите в България – 5 броя - заверени копия;

6. Удостоверения за добро изпълнение – 2 броя - заверени копия;

7. Договор за наем - 2 броя - заверени копия;

инж. Гинка Тужарова – член на комисията отвори плика с надпис «Предлагани ценови параметри», обособена позиция № 1 и оповести, че той съдържа Ценово предложение – Приложение № 3 – оригинал и анализни цени, след което обяви, че:

1. Общата стойност на договора за възлагане на обособена позиция № 1, на обществената поръчка няма да превишава 833 330,00 лева (осемстотин тридесет и три хиляди триста и тридесет лева) без ДДС.

2. Предлаганите единични цени, без включен ДДС за видовете СМР са:

№ по ред	Наименование на видовете работа	Ед. м.	Единична цена в лева без ДДС
	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ		
1	Рязане асфалтова настилка с фугорез	м.л.	2.76

2	Разваляне и натоварване на съществуваща асфалтобетонна настилка	м2	4.60
3	Разваляне и натоварване на стари бордюри	м.л.	3.44
4	Разваляне и натоварване на паважна настилка и транспорт на депо	м2	7.48
5	Разваляне и натоварване на тротоарна настилка	м2	2.71
6	Разбиване на бетон и натоварване на транспорт	м3	101.05
7	Извозване на строителни отпадъци до 15 км	т/км.	0.15
ЗЕМНИ РАБОТИ			
8	Изкоп с багер в земни почви с натоварване на транспорт	м3	3.00
9	Изкоп в скални почви - машинно	м3	25.02
10	Изкоп в земни почви - машинно	м3	4.00
11	Разриване с булдозер на земни почви на разст. до 40 м	м3	1.70
12	Разриване с булдозер на скални почви на разст. до 40м	м3	3.00
13	Изкоп с огр.ширина до 1,2м /ръчно/	м3	22.96
14	Изкоп с огр.ширина от 1,2 до 4м /ръчно/	м3	24.17
15	Машинно подравняване и профилиране на насипи и земни участъци от ул. платна	1000м2	575.57
16	Тесен изкоп за бордюри и натоварване – ръчно	м3	25.18
17	Уплътняване на земни и скални почви - машинно	м3	1.37
18	Уплътняване на з.п. - ръчно с пн. трамбовка	м3	3.62
19	Натоварване на земни и скални почви - машинно	м3	2.45
20	Натоварване на земни почви ръчно	м3	8.32
21	Превоз на земни /скални/ маси на депо на разст. до 15 км	м3	6.69
ПЪТНИ РАБОТИ			
22	Технологично фрезозане	м2	5.15
23	Подготовка на земна основа за улично платно	м2	2.68
24	Подготовка на основа за тротоари	м2	1.69
25	Доставка и направа на стабилизирани насип (зона А) – 0,50 м.	м3	23.98
26	Доставка и направа на основа от трошен камък Е = 250 Мра	м3	35.52
27	Направа насип от подходящ материал (без ст/та на материала)	м3	6.24
28	Доставка и полагане на долен основен пласт от асфалтови смеси Е= 800 Мра	т	107.22
29	Доставка и полагане машинно на неплътен асфалтобетон Е =1000 Мра	т	124.66
30	Доставка и полагане машинно на плътен асфалтобетон Е =1200 Мра	т	134.92
31	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с горещ плътен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум	м2	21.31
32	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с горещ неплътен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум	м2	20.60
33	Първи битумен разлив	м2	0.90
34	Втори битумен разлив	м2	0.66

	ОТВОДНИТЕЛНИ РАБОТИ		
35	Доставка и полагане на дренаж, със сечение 60/40, вкл. изкопаване, доставка и полагане на подложен бетон, дренажна тръба Ф110, дренажен материал, съгласно указанията на възложителя. и всички свързани с това присъщи разходи	лв/м	28.73
36	Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (с подмяна на капак и гривна)	бр.	431.82
37	Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (без подмяна на капак и гривна)	бр.	113.59
38	Корекция на дъждооттоци >20см. (с подмяна на основа и решетки)	бр.	173.06
39	Корекция на дъждооттоци >20см. (без подмяна на основа и решетки)	бр.	20.84
	ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ		
40	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 8/16/50	м.л.	14.79
41	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 15/25/50	м.л.	18.69
42	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 18/35/50	м.л.	25.97
43	Ремонт бетонови настилки бетон клас В20 (15см) /вкл.д-ка на бетон/	м2	22.98
44	Ремонт бетонови настилки бетон клас В20 (20см) /вкл.д-ка на бетон/	м2	30.66
45	Доставка и монтаж на армировка /Ст. АІ и АІІІ/ за бетонова настилка	кг.	1.56
46	Доставка и направа на основа за тротоарна настилка от тр.камък	м3	44.68
47	Изкърпване на тротоар от бетонови плочи 40/40, сиви с деб.40 мм върху пясък и ВЦ разтвор	м2	40.64
48	Направа (изкърпване) на тротоар от бетонови плочи „бехатон”, сиви с деб. 60 мм	м2	43.18
49	Изкърпване плочи с перфоплочи плочи – „паркинг”, сиви с деб. 80 мм	м2	38.99
50	Ремонт на тротоар от бетонови плочи 40/40, с деб. 40 мм	м2	48.52
51	Ремонт на тротоар от бетонови плочи „бехатон”, цветни с деб.60мм	м2	53.35
	ДРУГИ РАБОТИ		
52	Облицовка на отводнителни канавки с бетонови плочи 0,55/0,5/0,05	м2	35.33
53	Доставка и монтаж на еластична предпазна ограда	м.л.	116.24
54	Доставка и монтаж на ограничителни пешеходни огради	м.л.	121.77

Председателят на комисията и членовете: инж. Милко Харалампиев и Алесандрина Кънева подписаха Техническото и Ценовото предложения на участника, за обособена позиция № 1. В изпълнение на чл. 61, т. 2 от ППЗОП председателят на комисията покани Николай Иванов – представител на участника „Щрабаг” ЕАД, гр. София да подпише Техническото и Ценовото предложения, за обособена позиция № 1, на участника „Водстрой 98” АД, гр. София. Техническото и Ценовото предложения, за обособена позиция № 1, на участника „Водстрой 98” АД, гр. София бяха подписани от Николай Иванов – представител на участника „Щрабаг” ЕАД, гр. София.

инж. Гинка Тужарова – член на комисията отвори плика с надпис «Предлагани ценови параметри», обособена позиция № 2 и оповести, че той съдържа Ценово предложение – Приложение № 3 – оригинал и анализни цени, след което обяви, че:

1.Общата стойност на договора за възлагане на обособена позиция № 2, на обществената поръчка няма да превишава 179 095,83 лева (сто седемдесет и девет хиляди деветдесет и пет лева и осемдесет и три стотинки) без ДДС.

2. Предлагащите единични цени, без включен ДДС за видовете СМР са:

№ по ред	Наименование на видовете работа	Ед. м.	Единична цена в лева без ДДС
	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ		
1	Рязане асфалтова настилка с фугорез	м.л.	2.76
2	Разваляне и натоварване на съществуваща асфалтобетонна настилка	м2	4.60

3	Разваляне и натоварване на стари бордюри	м.л.	3.44
4	Разваляне и натоварване на паважна настилка и транспорт на депо	м2	7.48
5	Разваляне и натоварване на тротоарна настилка	м2	2.71
6	Разбиване на бетон и натоварване на транспорт	м3	101.05
7	Извозване на строителни отпадъци до 15 км	т/км.	0.15
	ЗЕМНИ РАБОТИ		
8	Изкоп с багер в земни почви с натоварване на транспорт	м3	3.00
9	Изкоп в скални почви - машинно	м3	25.02
10	Изкоп в земни почви - машинно	м3	4.00
11	Разриване с булдозер на земни почви на разст. до 40 м	м3	1.70
12	Разриване с булдозер на скални почви на разст. до 40м	м3	3.00
13	Изкоп с огр.ширина до 1,2м /ръчно/	м3	22.96
14	Изкоп с огр.ширина от 1,2 до 4м /ръчно/	м3	24.17
15	Машинно подравняване и профилиране на насипи и земни участъци от ул. платна	1000м2	575.57
16	Тесен изкоп за бордюри и натоварване – ръчно	м3	25.18
17	Уплътняване на земни и скални почви - машинно	м3	1.37
18	Уплътняване на з.п. - ръчно с пн. трамбовка	м3	3.62
19	Натоварване на земни и скални почви - машинно	м3	2.45
20	Натоварване на земни почви ръчно	м3	8.32
21	Превоз на земни /скални/ маси на депо на разст. до 15 км	м3	6.69
	ПЪТНИ РАБОТИ		
22	Технологично фрезозане	м2	5.15
23	Подготовка на земна основа за улично платно	м2	2.68
24	Подготовка на основа за тротоари	м2	1.69
25	Доставка и направа на стабилизиран насип (зона А) – 0,50 м.	м3	23.98
26	Доставка и направа на основа от трошен камък Е = 250 Мра	м3	35.52
27	Направа насип от подходящ материал (без ст/та на материала)	м3	6.24
28	Доставка и полагане на долен основен пласт от асфалтови смеси Е= 800 Мра	т	107.22
29	Доставка и полагане машинно на непътен асфалтобетон Е =1000 Мра	т	124.66
30	Доставка и полагане машинно на пътен асфалтобетон Е =1200 Мра	т	134.92
31	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с горещ пътен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум	м2	21.31
32	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с горещ непътен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум	м2	20.60
33	Първи битумен разлив	м2	0.90
34	Втори битумен разлив	м2	0.66
	ОТВОДНИТЕЛНИ РАБОТИ		

35	Доставка и полагане на дренаж, със сечение 60/40, вкл. изкопаване, доставка и полагане на подложен бетон, дренажна тръба Ф110, дренажен материал, съгласно указанията на възложителя. и всички свързани с това присъщи разходи	лв/м	28.73
36	Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (с подмяна на капак и гривна)	бр.	431.82
37	Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (без подмяна на капак и гривна)	бр.	113.59
38	Корекция на дъждооттоци >20см. (с подмяна на основа и решетки)	бр.	173.06
39	Корекция на дъждооттоци >20см. (без подмяна на основа и решетки)	бр.	20.84
	ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ		
40	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 8/16/50	м.л.	14.79
41	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 15/25/50	м.л.	18.69
42	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 18/35/50	м.л.	25.97
43	Ремонт бетонови настилки бетон клас В20 (15см) /вкл.д-ка на бетон/	м2	22.98
44	Ремонт бетонови настилки бетон клас В20 (20см) /вкл.д-ка на бетон/	м2	30.66
45	Доставка и монтаж на армировка /Ст. АІ и АІІІ/ за бетонова настилка	кг.	1.56
46	Доставка и направа на основа за тротоарна настилка от тр.камък	м3	44.68
47	Изкърпване на тротоар от бетонови плочи 40/40, сиви с деб.40 мм върху пясък и ВЦ разтвор	м2	40.64
48	Направа (изкърпване) на тротоар от бетонови плочи „бехатон”, сиви с деб. 60 мм	м2	43.18
49	Изкърпване плочи с перфоплочи плочи – „паркинг”, сиви с деб. 80 мм	м2	38.99
50	Ремонт на тротоар от бетонови плочи 40/40, с деб. 40 мм	м2	48.52
51	Ремонт на тротоар от бетонови плочи „бехатон”, цветни с деб.60мм	м2	53.35
	ДРУГИ РАБОТИ		
52	Облицовка на отводнителни канавки с бетонови плочи 0,55/0,5/0,05	м2	35.33
53	Доставка и монтаж на еластична предпазна ограда	м.л.	116.24
54	Доставка и монтаж на ограничителни пешеходни огради	м.л.	121.77

Председателят на комисията и членовете: инж. Милко Харалампиев и Алесандрина Кънева подписаха Техническото и Ценовото предложения на участника, за обособена позиция № 2. В изпълнение на чл. 61, т. 2 от ППЗОП председателят на комисията покани Николай Иванов – представител на участника „Щрабаг” ЕАД, гр. София да подпише Техническото и Ценовото предложения, за обособена позиция № 2, на участника „Водстрой 98” АД, гр. София. Техническото и Ценовото предложения, за обособена позиция № 2, на участника „Водстрой 98” АД, гр. София бяха подписани от Николай Иванов – представител на участника „Щрабаг” ЕАД, гр. София.

2.Офертата на участника „Виадукт АБ Бикнос” ООД, гр. Сливен, ЕИН 119648688 е подадена в запечатана непрозрачна опаковка (плик) с ненарушена цялост, надписана съгласно изискванията на Възложителя. В опаковката се съдържат: една папка – Документи относно лично състояние и критерий за подбор, Техническо предложение за обособена позиция № 1 и Техническо предложение за обособена позиция № 2 и два отделни запечатани плка с ненарушена цялост, с надпис: «Ценово предложение», обособена позиция № 1 и «Ценово предложение», обособена позиция № 2. инж. Гинка Тужарова – член на комисията оповести, че папката - Документи относно лично състояние и критерий за подбор съдържа следните документи:

- 1.Опис на документите, съдържащи се в офертата - оригинал;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки – Образец – Приложение № 1 - оригинал;
- 3.Удостоверение изх. № II – TV 002707 г. от Камара на строителите в България, ЦПРС – заверено копие;
- 4.Застрахователна полица № 131701619000000002 – заверено копие;
- 5.Удостоверение за добро изпълнение – 1 брой; Референции – 4 броя - заверени копия;

6.Дипломи – 2 броя – заверени копия;

7.Извлечения от инвентарна книга – 2 броя – заверени копия;

8. Договор за наем - 3 броя - заверени копия;

инж. Гинка Тужарова – член на комисията отвори плика с надпис «Ценово предложение», обособена позиция № 1 и оповести, че той съдържа Ценово предложение – Приложение № 3 – оригинал и анализни цени, след което обяви, че:

1.Общата стойност на договора за възлагане на обособена позиция № 1, на обществената поръчка няма да превишава 833 330,00 лева (осемстотин тридесет и три хиляди триста и тридесет лева) без ДДС.

2. Предлагащите единични цени, без включен ДДС за видовете СМР са:

№ по ред	Наименование на видовете работа	Ед. м.	Единична цена в лева без ДДС
	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ		
1	Рязане асфалтова настилка с фугорез	м.л.	1.18
2	Разваляне и натоварване на съществуваща асфалтобетонена настилка	м2	1.51
3	Разваляне и натоварване на стари бордюри	м.л.	1.03
4	Разваляне и натоварване на паважна настилка и транспорт на депо	м2	0.86
5	Разваляне и натоварване на тротоарна настилка	м2	1.03
6	Разбиване на бетон и натоварване на транспорт	м3	9.57
7	Извозване на строителни отпадъци до 15 км	т/км.	0.26
	ЗЕМНИ РАБОТИ		
8	Изкоп с багер в земни почви с натоварване на транспорт	м3	2.64
9	Изкоп в скални почви - машинно	м3	3.30
10	Изкоп в земни почви - машинно	м3	1.65
11	Разриване с булдозер на земни почви на разст. до 40 м	м3	0.40
12	Разриване с булдозер на скални почви на разст. до 40м	м3	0.40
13	Изкоп с огр.ширина до 1,2м /ръчно/	м3	3.45
14	Изкоп с огр.ширина от 1,2 до 4м /ръчно/	м3	5.61
15	Машинно подравняване и профилиране на насипи и земни участъци от ул. платна	1000м2	31.68
16	Тесен изкоп за бордюри и натоварване – ръчно	м3	4.31
17	Уплътняване на земни и скални почви - машинно	м3	0.44
18	Уплътняване на з.п. - ръчно с пн. трамбовка	м3	0.69
19	Натоварване на земни и скални почви - машинно	м3	2.64
20	Натоварване на земни почви ръчно	м3	2.59
21	Превоз на земни /скални/ маси на депо на разст. до 15 км	м3	6.24
	ПЪТНИ РАБОТИ		
22	Технологично фрезозане	м2	1.57
23	Подготовка на земна основа за улично платно	м2	0.36
24	Подготовка на основа за тротоари	м2	0.36
25	Доставка и направа на стабилизирани насип (зона А) – 0,50 м.	м3	13.81

26	Доставка и направа на основа от трошен камък E = 250 Мра	м3	30.98
27	Направа насип от подходящ материал (без ст/та на материала)	м3	2.93
28	Доставка и полагане на долен основен пласт от асфалтови смеси E= 800 Мра	т	86.60
29	Доставка и полагане машинно на неплътен асфалтобетон E =1000 Мра	т	108.17
30	Доставка и полагане машинно на плътен асфалтобетон E =1200 Мра	т	117.39
31	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с горещ плътен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум	м2	22.92
32	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с горещ неплътен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум	м2	20.26
33	Първи битумен разлив	м2	0.73
34	Втори битумен разлив	м2	0.32
	ОТВОДНИТЕЛНИ РАБОТИ		
35	Доставка и полагане на дренаж, със сечение 60/40, вкл. изкопаване, доставка и полагане на подложен бетон, дренажна тръба Ф110, дренажен материал, съгласно указанията на възложителя. и всички свързани с това присъщи разходи	лв/м	5.24
36	Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (с подмяна на капак и гривна)	бр.	191.55
37	Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (без подмяна на капак и гривна)	бр.	53.65
38	Корекция на дъждооттоци >20см. (с подмяна на основа и решетки)	бр.	134.59
39	Корекция на дъждооттоци >20см. (без подмяна на основа и решетки)	бр.	41.84
	ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ		
40	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 8/16/50	м.л.	13.63
41	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 15/25/50	м.л.	16.92
42	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 18/35/50	м.л.	19.43
43	Ремонт бетонови настилки бетон клас В20 (15см) /вкл.д-ка на бетон/	м2	11.60
44	Ремонт бетонови настилки бетон клас В20 (20см) /вкл.д-ка на бетон/	м2	15.47
45	Доставка и монтаж на армировка /Ст. АІ и АІІІ/ за бетонова настилка	кг.	1.13
46	Доставка и направа на основа за тротоарна настилка от тр.камък	м3	19.81
47	Изкърпване на тротоар от бетонови плочи 40/40, сиви с деб.40 мм върху пясък и ВЦ разтвор	м2	18.53
48	Направа (изкърпване) на тротоар от бетонови плочи „бехатон”, сиви с деб. 60 мм	м2	18.41
49	Изкърпване площи с перфоплощи плочи – „паркинг”, сиви с деб. 80 мм	м2	21.99
50	Ремонт на тротоар от бетонови плочи 40/40, с деб. 40 мм	м2	17.34
51	Ремонт на тротоар от бетонови плочи „бехатон”, цветни с деб.60мм	м2	18.41
	ДРУГИ РАБОТИ		
52	Облицовка на отводнителни канавки с бетонови плочи 0,55/0,5/0,05	м2	20.72
53	Доставка и монтаж на еластична предпазна ограда	м.л.	54.13
54	Доставка и монтаж на ограничителни пешеходни огради	м.л.	42.20

Председателят на комисията и членовете: инж. Милко Харалампиев и Алесандрина Кънева подписаха Техническото и Ценовото предложения на участника, за обособена позиция № 1. В изпълнение на чл. 61, т. 2 от ППЗОП председателят на комисията покани Ваня Павлова - представител на участника "ПСФ Мостинженеринг" АД, гр. Ямбол да подпише Техническото предложение, за обособена позиция № 1, на участника „Виадукт АБ Бикнос" ООД, гр. Сливен. Техническото предложение, за обособена позиция № 1, на участника „Виадукт АБ Бикнос" ООД, гр. Сливен беше подписано от Ваня Павлова - представител на участника "ПСФ Мостинженеринг" АД, гр. Ямбол.

В изпълнение на чл. 61, т. 2 от ППЗОП председателят на комисията покани Цветан Кибритев - представител на участника СД „Берко 90 – Берковски и сие”, гр. Сливен да подпише Ценовото предложение, за обособена позиция № 1, на участника „Виадукт АБ Бикнос” ООД, гр. Сливен. Ценовото предложение, за обособена позиция № 1, на участника „Виадукт АБ Бикнос” ООД, гр. Сливен беше подписано от Цветан Кибритев - представител на участника СД „Берко 90 – Берковски и сие”, гр. Сливен.

инж. Гинка Тужарова – член на комисията отвори плика с надпис «Ценово предложение», обособена позиция № 2 и оповести, че той съдържа Ценово предложение – Приложение № 3 – оригинал и анализни цени, след което обяви, че:

1.Общата стойност на договора за възлагане на обособена позиция № 2, на обществената поръчка няма да превишава 179 095,83 лева (сто седемдесет и девет хиляди деветдесет и пет лева и осемдесет и три стотинки) без ДДС.

2. Предлагащите единични цени, без включен ДДС за видовете СМР са:

№ по ред	Наименование на видовете работа	Ед. м.	Единична цена в лева без ДДС
	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ		
1	Рязане асфалтова настилка с фугорез	м.л.	1.18
2	Разваляне и натоварване на съществуваща асфалтобетонна настилка	м2	1.51
3	Разваляне и натоварване на стари бордюри	м.л.	1.03
4	Разваляне и натоварване на паважна настилка и транспорт на депо	м2	0.86
5	Разваляне и натоварване на тротоарна настилка	м2	1.03
6	Разбиване на бетон и натоварване на транспорт	м3	9.57
7	Извозване на строителни отпадъци до 15 км	т/км.	0.26
	ЗЕМНИ РАБОТИ		
8	Изкоп с багер в земни почви с натоварване на транспорт	м3	2.64
9	Изкоп в скални почви - машинно	м3	3.30
10	Изкоп в земни почви - машинно	м3	1.65
11	Разриване с булдозер на земни почви на разст. до 40 м	м3	0.40
12	Разриване с булдозер на скални почви на разст. до 40м	м3	0.40
13	Изкоп с огр.ширина до 1,2м /ръчно/	м3	3.45
14	Изкоп с огр.ширина от 1,2 до 4м /ръчно/	м3	5.61
15	Машинно подравняване и профилиране на насипи и земни участъци от ул. платна	1000м2	31.68
16	Тесен изкоп за бордюри и натоварване – ръчно	м3	4.31
17	Уплътняване на земни и скални почви - машинно	м3	0.44
18	Уплътняване на з.п. - ръчно с пн. трамбовка	м3	0.69
19	Натоварване на земни и скални почви - машинно	м3	2.64
20	Натоварване на земни почви ръчно	м3	2.59
21	Превоз на земни /скални/ маси на депо на разст. до 15 км	м3	6.24
	ПЪТНИ РАБОТИ		

22	Технологично фрезозане	м2	1.57
23	Подготовка на земна основа за улично платно	м2	0.36
24	Подготовка на основа за тротоари	м2	0.36
25	Доставка и направа на стабилизан насип (зона А) – 0,50 м.	м3	13.81
26	Доставка и направа на основа от трошен камък Е = 250 Мра	м3	30.98
27	Направа насип от подходящ материал (без ст/та на материала)	м3	2.93
28	Доставка и полагане на долен основен пласт от асфалтови смеси Е= 800 Мра	т	86.60
29	Доставка и полагане машинно на непътен асфалтобетон Е =1000 Мра	т	108.17
30	Доставка и полагане машинно на пътен асфалтобетон Е =1200 Мра	т	117.39
31	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с горещ пътен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум	м2	22.92
32	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с горещ непътен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум	м2	20.26
33	Първи битумен разлив	м2	0.73
34	Втори битумен разлив	м2	0.32
ОТВОДНИТЕЛНИ РАБОТИ			
35	Доставка и полагане на дренаж, със сечение 60/40, вкл. изкопаване, доставка и полагане на подложен бетон, дренажна тръба Ф110, дренажен материал, съгласно указанията на възложителя. и всички свързани с това присъщи разходи	лв/м	5.24
36	Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (с подмяна на капак и гривна)	бр.	191.55
37	Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (без подмяна на капак и гривна)	бр.	53.65
38	Корекция на дъждооттоци >20см. (с подмяна на основа и решетки)	бр.	134.59
39	Корекция на дъждооттоци >20см. (без подмяна на основа и решетки)	бр.	41.84
ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ			
40	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 8/16/50	м.л.	13.63
41	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 15/25/50	м.л.	16.92
42	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 18/35/50	м.л.	19.43
43	Ремонт бетонови настилки бетон клас В20 (15см) /вкл.д-ка на бетон/	м2	11.60
44	Ремонт бетонови настилки бетон клас В20 (20см) /вкл.д-ка на бетон/	м2	15.47
45	Доставка и монтаж на армировка /Ст. АІ и АІІІ/ за бетонова настилка	кг.	1.13
46	Доставка и направа на основа за тротоарна настилка от тр.камък	м3	19.81
47	Изкърпване на тротоар от бетонови плочи 40/40, сиви с деб.40 мм върху пясък и ВЦ разтвор	м2	18.53
48	Направа (изкърпване) на тротоар от бетонови плочи „бехатон”, сиви с деб. 60 мм	м2	18.41
49	Изкърпване площи с перфоплощи плочи – „паркинг”, сиви с деб. 80 мм	м2	21.99
ДРУГИ РАБОТИ			
52	Облицовка на отводнителни канавки с бетонови плочи 0,55/0,5/0,05	м2	20.72
53	Доставка и монтаж на еластична предпазна ограда	м.л.	54.13
54	Доставка и монтаж на ограничителни пешеходни огради	м.л.	42.20

Комисията констатира, че Участникът не е предложил единични цени за позиция 50 - Ремонт на тротоар от бетонови плочи 40/40, с деб. 40 мм и позиция 51 - Ремонт на тротоар от бетонови плочи „бехатон”, цветни с деб.60мм.

Председателят на комисията и членовете: инж. Милко Харалампиев и Алесандрина Кънева подписаха Техническото и Ценовото предложения на участника, за обособена позиция № 2. В изпълнение на чл. 61, т. 2 от ППЗОП председателят на комисията покани Цветан Кибритев - представител на участника СД „Берко 90 – Берковски и сие”, гр. Сливен да подпише Техническото предложение, за обособена позиция № 2, на участника „Виадукт АБ Бикнос” ООД, гр. Сливен. Техническото предложение, за обособена позиция № 2, на участника „Виадукт АБ Бикнос” ООД, гр. Сливен беше подписано от Цветан Кибритев - представител на участника СД „Берко 90 – Берковски и сие”, гр. Сливен.

В изпълнение на чл. 61, т. 2 от ППЗОП председателят на комисията покани Ваня Павлова - представител на участника „ПСФ Мостинженеринг” АД, гр. Ямбол да подпише Ценовото предложение, за обособена позиция № 2, на участника „Виадукт АБ Бикнос” ООД, гр. Сливен. Ценовото предложение, за обособена позиция № 2, на участника „Виадукт АБ Бикнос” ООД, гр. Сливен беше подписано от Ваня Павлова - представител на участника „ПСФ Мостинженеринг” АД, гр. Ямбол.

3. Офертата на участника „Щрабаг” ЕАД, гр. София, ЕИН 130463628 е подадена в запечатана непрозрачна опаковка (плик) с ненарушена цялост, надписана съгласно изискванията на Възложителя. В опаковката се съдържат: Документи относно лично състояние и критерий за подбор, папка - Техническо предложение за обособена позиция № 1, папка - Техническо предложение за обособена позиция № 2 и два отделни запечатани плека с ненарушена цялост, с надпис: «Предлагани ценови параметри», обособена позиция № 1 и «Предлагани ценови параметри», обособена позиция № 2. инж. Гинка Тужарова – член на комисията оповести, че Документите относно лично състояние и критерий за подбор са следните:

1. Опис на документите, съдържащи се в офертата - оригинал;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки – Образец – Приложение № 1 - оригинал;
3. Удостоверения изх. № II – TV 009798 г. от Камара на строителите в България, ЦПРС – 5 броя - заверени копия;
4. Сертификат за застрахователно покритие – заверено копие;
5. Удостоверения за добро изпълнение – 3 броя; Референции – 3 броя - заверени копия;
6. Декларация за техническото оборудване за изпълнението на обществената поръчка - оригинал;
7. Декларация за наличие на асфалтова база – оригинал;
8. Сертификат за съответствие на производствения контрол – заверено копие;
9. Нотариален акт, скица на поземлен имот и удостоверение за въвеждане в експлоатация – заверени копия;
10. Сертификат EN ISO 9001:2008 и EN 14001:2004 – заверени копия
11. Пълномощно - оригинал

инж. Гинка Тужарова – член на комисията отвори плика с надпис «Предлагани ценови параметри», обособена позиция № 1 и оповести, че той съдържа Ценово предложение – Приложение № 3 – оригинал и анализни цени, след което обяви, че:

1. Общата стойност на договора за възлагане на обособена позиция № 1, на обществената поръчка няма да превишава 833 330,00 лева (осемстотин тридесет и три хиляди триста и тридесет лева) без ДДС.

2. Предлаганите единични цени, без включен ДДС за видовете СМР са:

№ по ред	Наименование на видовете работа	Ед. м.	Единична цена в лева без ДДС
	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ		
1	Рязане асфалтова настилка с фугорез	м.л.	1.04
2	Разваляне и натоварване на съществуваща асфалтобетонна настилка	м2	3.07
3	Разваляне и натоварване на стари бордюри	м.л.	6.00
4	Разваляне и натоварване на паважна настилка и транспорт на депо	м2	4.26

5	Разваляне и натоварване на тротоарна настилка	м2	4.26
6	Разбиване на бетон и натоварване на транспорт	м3	57.26
7	Извозване на строителни отпадъци до 15 км	т/км.	0.12
	ЗЕМНИ РАБОТИ		
8	Изкоп с багер в земни почви с натоварване на транспорт	м3	3.12
9	Изкоп в скални почви - машинно	м3	9.22
10	Изкоп в земни почви - машинно	м3	3.12
11	Разриване с булдозер на земни почви на разст. до 40 м	м3	3.36
12	Разриване с булдозер на скални почви на разст. до 40м	м3	6.83
13	Изкоп с огр.ширина до 1,2м /ръчно/	м3	21.25
14	Изкоп с огр.ширина от 1,2 до 4м /ръчно/	м3	34.10
15	Машинно подравняване и профилиране на насипи и земни участъци от ул. платна	1000м2	586.83
16	Тесен изкоп за бордюри и натоварване – ръчно	м3	27.64
17	Уплътняване на земни и скални почви - машинно	м3	10.65
18	Уплътняване на з.п. - ръчно с пн. трамбовка	м3	13.97
19	Натоварване на земни и скални почви - машинно	м3	2.38
20	Натоварване на земни почви ръчно	м3	13.82
21	Превоз на земни /скални/ маси на депо на разст. до 15 км	м3	9.82
	ПЪТНИ РАБОТИ		
22	Технологично фрезозване	м2	1.19
23	Подготовка на земна основа за улично платно	м2	0.31
24	Подготовка на основа за тротоари	м2	2.50
25	Доставка и направа на стабилизирани насип (зона А) – 0,50 м.	м3	22.04
26	Доставка и направа на основа от трошен камък Е = 250 Мра	м3	25.04
27	Направа насип от подходящ материал (без ст/та на материала)	м3	5.01
28	Доставка и полагане на долен основен пласт от асфалтови смеси Е= 800 Мра	т	200.32
29	Доставка и полагане машинно на неплътен асфалтобетон Е =1000 Мра	т	205.77
30	Доставка и полагане машинно на плътен асфалтобетон Е =1200 Мра	т	242.35
31	Изкърпване на дупки и деформации на настилата с горещ плътен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум	м2	50.10
32	Изкърпване на дупки и деформации на настилата с горещ неплътен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум	м2	49.79
33	Първи битумен разлив	м2	0.12
34	Втори битумен разлив	м2	0.12
	ОТВОДНИТЕЛНИ РАБОТИ		
35	Доставка и полагане на дренаж, със сечение 60/40, вкл. изкопаване, доставка и полагане на подложен бетон, дренажна тръба Ф110, дренажен материал, съгласно указанията на възложителя. и всички свързани с това присъщи разходи	лв/м	40.36
36	Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (с подмяна на капак и гривна)	бр.	759.06

37	Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (без подмяна на капак и гривна	бр.	41.69
38	Корекция на дъждооттоци >20см. (с подмяна на основа и решетки)	бр.	144.06
39	Корекция на дъждооттоци >20см. (без подмяна на основа и решетки)	бр.	27.92
ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ			
40	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 8/16/50	м.л.	25.05
41	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 15/25/50	м.л.	28.85
42	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 18/35/50	м.л.	32.93
43	Ремонт бетонови настилки бетон клас В20 (15см) /вкл.д-ка на бетон/	м2	23.54
44	Ремонт бетонови настилки бетон клас В20 (20см) /вкл.д-ка на бетон/	м2	31.38
45	Доставка и монтаж на армировка /Ст. АІ и АІІІ/ за бетонова настилка	кг.	1.93
46	Доставка и направа на основа за тротоарна настилка от тр.камък	м3	47.45
47	Изкърпване на тротоар от бетонови плочи 40/40, сиви с деб.40 мм върху пясък и ВЦ разтвор	м2	30.93
48	Направа (изкърпване) на тротоар от бетонови плочи „бехатон”, сиви с деб. 60 мм	м2	39.18
49	Изкърпване плочи с перфоплочи плочи – „паркинг”, сиви с деб. 80 мм	м2	33.22
50	Ремонт на тротоар от бетонови плочи 40/40, с деб. 40 мм	м2	28.56
51	Ремонт на тротоар от бетонови плочи „бехатон”, цветни с деб.60мм	м2	34.00
ДРУГИ РАБОТИ			
52	Облицовка на отводнителни канавки с бетонови плочи 0,55/0,5/0,05	м2	39.39
53	Доставка и монтаж на еластична предпазна ограда	м.л.	79.58
54	Доставка и монтаж на ограничителни пешеходни огради	м.л.	156.46

Председателят на комисията и членовете: инж. Милко Харалампиев и Алесандрина Кънева подписаха Техническото и Ценовото предложения на участника, за обособена позиция № 1. В изпълнение на чл. 61, т. 2 от ППЗОП председателят на комисията покани Цветан Кибритев - представител на участника СД „Берко 90 – Берковски и сие”, гр. Сливен да подпише Техническото и Ценовото предложения, за обособена позиция № 1, на участника „Щрабаг” ЕАД, гр. София. Техническото и Ценовото предложения, за обособена позиция № 1, на участника „Щрабаг” ЕАД, гр. София бяха подписани от Цветан Кибритев - представител на участника СД „Берко 90 – Берковски и сие”, гр. Сливен.

инж. Гинка Тужарова – член на комисията отвори плика с надпис «Предлагани ценови параметри», обособена позиция № 2 и оповести, че той съдържа Ценово предложение – Приложение № 3 – оригинал и анализни цени, след което обяви, че:

1.Общата стойност на договора за възлагане на обособена позиция № 2, на обществената поръчка няма да превишава 179 095,83 лева (сто седемдесет и девет хиляди деветдесет и пет лева и осемдесет и три стотинки) без ДДС.

2. Предлагащите единични цени, без включен ДДС за видовете СМР са:

№ по ред	Наименование на видовете работа	Ед. м.	Единична цена в лева без ДДС
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ			
1	Рязане асфалтова настилка с фугорез	м.л.	1.04
2	Разваляне и натоварване на съществуваща асфалтобетонна настилка	м2	3.07
3	Разваляне и натоварване на стари бордюри	м.л.	6.00
4	Разваляне и натоварване на паважна настилка и транспорт на депо	м2	4.26

5	Разваляне и натоварване на тротоарна настилка	м2	4.26
6	Разбиване на бетон и натоварване на транспорт	м3	57.26
7	Извозване на строителни отпадъци до 15 км	т/км.	0.12
	ЗЕМНИ РАБОТИ		
8	Изкоп с багер в земни почви с натоварване на транспорт	м3	3.12
9	Изкоп в скални почви - машинно	м3	9.22
10	Изкоп в земни почви - машинно	м3	3.12
11	Разриване с булдозер на земни почви на разст. до 40 м	м3	3.36
12	Разриване с булдозер на скални почви на разст. до 40м	м3	6.83
13	Изкоп с огр.ширина до 1,2м /ръчно/	м3	21.25
14	Изкоп с огр.ширина от 1,2 до 4м /ръчно/	м3	34.10
15	Машинно подравняване и профилиране на насипи и земни участъци от ул. платна	1000м2	586.83
16	Тесен изкоп за бордюри и натоварване – ръчно	м3	27.64
17	Уплътняване на земни и скални почви - машинно	м3	10.65
18	Уплътняване на з.п. - ръчно с пн. трамбовка	м3	13.97
19	Натоварване на земни и скални почви - машинно	м3	2.38
20	Натоварване на земни почви ръчно	м3	13.82
21	Превоз на земни /скални/ маси на депо на разст. до 15 км	м3	9.82
	ПЪТНИ РАБОТИ		
22	Технологично фрезозане	м2	1.19
23	Подготовка на земна основа за улично платно	м2	0.31
24	Подготовка на основа за тротоари	м2	2.50
25	Доставка и направа на стабилизан насип (зона А) – 0,50 м.	м3	22.04
26	Доставка и направа на основа от трошен камък Е = 250 Мра	м3	25.04
27	Направа насип от подходящ материал (без ст/та на материала)	м3	5.01
28	Доставка и полагане на долен основен пласт от асфалтови смеси Е= 800 Мра	т	200.32
29	Доставка и полагане машинно на непътен асфалтобетон Е =1000 Мра	т	205.77
30	Доставка и полагане машинно на пътен асфалтобетон Е =1200 Мра	т	242.35
31	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с горещ пътен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум	м2	50.10
32	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с горещ непътен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум	м2	49.79
33	Първи битумен разлив	м2	0.12
34	Втори битумен разлив	м2	0.12
	ОТВОДНИТЕЛНИ РАБОТИ		
35	Доставка и полагане на дренаж, със сечение 60/40, вкл. изкопаване, доставка и полагане на подложен бетон, дренажна тръба Ф110, дренажен материал, съгласно указанията на възложителя. и всички свързани с това присъщи разходи	лв/м	40.36
36	Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (с подмяна на капак и гривна)	бр.	759.06

37	Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (без подмяна на капак и гривна	бр.	41.69
38	Корекция на дъждооттоци >20см. (с подмяна на основа и решетки)	бр.	144.06
39	Корекция на дъждооттоци >20см. (без подмяна на основа и решетки)	бр.	27.92
ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ			
40	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 8/16/50	м.л.	25.05
41	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 15/25/50	м.л.	28.85
42	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 18/35/50	м.л.	32.93
43	Ремонт бетонови настилки бетон клас В20 (15см) /вкл.д-ка на бетон/	м2	23.54
44	Ремонт бетонови настилки бетон клас В20 (20см) /вкл.д-ка на бетон/	м2	31.38
45	Доставка и монтаж на армировка /Ст. АІ и АІІІ/ за бетонова настилка	кг.	1.93
46	Доставка и направа на основа за тротоарна настилка от тр.камък	м3	47.45
47	Изкърпване на тротоар от бетонови плочи 40/40, сиви с деб.40 мм върху пясък и ВЦ разтвор	м2	30.93
48	Направа (изкърпване) на тротоар от бетонови плочи „бехатон”, сиви с деб. 60 мм	м2	39.18
49	Изкърпване плочи с перфоплочи плочи – „паркинг”, сиви с деб. 80 мм	м2	33.22
50	Ремонт на тротоар от бетонови плочи 40/40, с деб. 40 мм	м2	28.56
51	Ремонт на тротоар от бетонови плочи „бехатон”, цветни с деб.60мм	м2	34.00
ДРУГИ РАБОТИ			
52	Облицовка на отводнителни канавки с бетонови плочи 0,55/0,5/0,05	м2	39.39
53	Доставка и монтаж на еластична предпазна ограда	м.л.	79.58
54	Доставка и монтаж на ограничителни пешеходни огради	м.л.	156.46

Председателят на комисията и членовете: инж. Милко Харалампиев и Алесандрина Кънева подписаха Техническото и Ценовото предложения на участника, за обособена позиция № 2. В изпълнение на чл. 61, т. 2 от ППЗОП председателят на комисията покани Ваня Павлова - представител на участника "ПСФ Мостинженеринг" АД, гр. Ямбол да подпише Техническото и Ценовото предложения, за обособена позиция № 2, на участника „Щрабаг” ЕАД, гр. София. Техническото и Ценовото предложения, за обособена позиция № 2, на участника „Щрабаг” ЕАД, гр. София бяха подписани от Ваня Павлова - представител на участника "ПСФ Мостинженеринг" АД, гр. Ямбол.

4.Офертата на участника „Технострой – инженеринг 99” АД, гр. Ямбол, ЕИН 128056792 е подадена в запечатана непрозрачна опаковка (плик) с ненарушена цялост, надписана съгласно изискванията на Възложителя. В опаковката се съдържат: папка - Документи относно лично състояние и критерий за подбор, Техническо предложение за обособена позиция № 1, Техническо предложение за обособена позиция № 2, папка «Предлагани ценови параметри», обособена позиция № 1 и папка «Предлагани ценови параметри», обособена позиция № 2. инж. Гинка Тужарова – член на комисията оповести, че папката Документите относно лично състояние и критерий за подбор съдържа следните документи:

1. Единен европейски документ за обществени поръчки – Образец – Приложение № 1 - оригинал;

2. Удостоверения – 3 броя - заверени копия;

3. Декларация по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС – оригинал;

4.Опис на представените документи - оригинал

инж. Гинка Тужарова – член на комисията оповести, че папката «Предлагани ценови параметри», обособена позиция № 1 съдържа Ценово предложение – Приложение № 3 – оригинал и анализни цени, след което обяви, че:

1.Общата стойност на договора за възлагане на обособена позиция № 1, на обществената поръчка няма да превишава 833 330,00 лева (осемстотин тридесет и три хиляди триста и тридесет лева) без ДДС.

2. Предлагащите единични цени, без включен ДДС за видовете СМР са:

№ по ред	Наименование на видовете работа	Ед. м.	Единична цена в лева без ДДС
	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ		
1	Рязане асфалтова настилка с фугорез	м.л.	1.52
2	Разваляне и натоварване на съществуваща асфалтобетонна настилка	м2	2.50
3	Разваляне и натоварване на стари бордюри	м.л.	2.02
4	Разваляне и натоварване на паважна настилка и транспорт на депо	м2	1.94
5	Разваляне и натоварване на тротоарна настилка	м2	1.81
6	Разбиване на бетон и натоварване на транспорт	м3	39.40
7	Извозване на строителни отпадъци до 15 км	т/км.	0.17
	ЗЕМНИ РАБОТИ		
8	Изкоп с багер в земни почви с натоварване на транспорт	м3	3.63
9	Изкоп в скални почви - машинно	м3	5.33
10	Изкоп в земни почви - машинно	м3	3.15
11	Разриване с булдозер на земни почви на разст. до 40 м	м3	0.90
12	Разриване с булдозер на скални почви на разст. до 40м	м3	1.49
13	Изкоп с огр.ширина до 1,2м /ръчно/	м3	15.18
14	Изкоп с огр.ширина от 1,2 до 4м /ръчно/	м3	13.97
15	Машинно подравняване и профилиране на насипи и земни участъци от ул. платна	1000м2	132.83
16	Тесен изкоп за бордюри и натоварване – ръчно	м3	16.68
17	Уплътняване на земни и скални почви - машинно	м3	1.02
18	Уплътняване на з.п. - ръчно с пн. трамбовка	м3	3.35
19	Натоварване на земни и скални почви - машинно	м3	2.44
20	Натоварване на земни почви ръчно	м3	7.29
21	Превоз на земни /скални/ маси на депо на разст. до 15 км	м3	5.04
	ПЪТНИ РАБОТИ		
22	Технологично фрезозане	м2	2.01
23	Подготовка на земна основа за улично платно	м2	1.22
24	Подготовка на основа за тротоари	м2	1.05
25	Доставка и направа на стабилизирани насип (зона А) – 0,50 м.	м3	28.31
26	Доставка и направа на основа от трошен камък Е = 250 Мра	м3	33.22
27	Направа насип от подходящ материал (без ст/та на материала)	м3	5.48
28	Доставка и полагане на долен основен пласт от асфалтови смеси Е= 800 Мра	т	95.55
29	Доставка и полагане машинно на непътен асфалтобетон Е =1000 Мра	т	112.21
30	Доставка и полагане машинно на пътен асфалтобетон Е =1200 Мра	т	128.90

31	Изкърпване на дупки и деформации на настилната с горещ плътен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум	м2	24.73
32	Изкърпване на дупки и деформации на настилната с горещ непътен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум	м2	23.72
33	Първи битумен разлив	м2	1.08
34	Втори битумен разлив	м2	0.98
ОТВОДНИТЕЛНИ РАБОТИ			
35	Доставка и полагане на дренаж, със сечение 60/40, вкл. изкопаване, доставка и полагане на подложен бетон, дренажна тръба Ф110, дренажен материал, съгласно указанията на възложителя. и всички свързани с това присъщи разходи	лв/м	26.60
36	Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (с подмяна на капак и гривна)	бр.	254.12
37	Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (без подмяна на капак и гривна)	бр.	43.20
38	Корекция на дъждооттоци >20см. (с подмяна на основа и решетки)	бр.	102.09
39	Корекция на дъждооттоци >20см. (без подмяна на основа и решетки)	бр.	37.14
ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ			
40	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 8/16/50	м.л.	19.83
41	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 15/25/50	м.л.	22.64
42	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 18/35/50	м.л.	25.43
43	Ремонт бетонови настилки бетон клас В20 (15см) /вкл.д-ка на бетон/	м2	18.20
44	Ремонт бетонови настилки бетон клас В20 (20см) /вкл.д-ка на бетон/	м2	24.27
45	Доставка и монтаж на армировка /Ст. АІ и АІІІ/ за бетонова настилка	кг.	1.92
46	Доставка и направа на основа за тротоарна настилка от тр.камък	м3	28.07
47	Изкърпване на тротоар от бетонови плочи 40/40, сиви с деб.40 мм върху пясък и ВЦ разтвор	м2	19.34
48	Направа (изкърпване) на тротоар от бетонови плочи „бехатон”, сиви с деб. 60 мм	м2	27.89
49	Изкърпване плочи с перфоплочи плочи – „паркинг”, сиви с деб. 80 мм	м2	25.32
50	Ремонт на тротоар от бетонови плочи 40/40, с деб. 40 мм	м2	20.81
51	Ремонт на тротоар от бетонови плочи „бехатон”, цветни с деб.60мм	м2	29.55
ДРУГИ РАБОТИ			
52	Облицовка на отводнителни канавки с бетонови плочи 0,55/0,5/0,05	м2	31.93
53	Доставка и монтаж на еластична предпазна ограда	м.л.	96.94
54	Доставка и монтаж на ограничителни пешеходни огради	м.л.	53.32

Членовете на комисията: инж. Стефан Качаров, инж. Милко Харалампиев и Алесандрина Кънева подписаха Техническото и Ценовото предложения на участника, за обособена позиция № 1. В изпълнение на чл. 61, т. 2 от ППЗОП председателят на комисията покани Николай Иванов – представител на участника „Щрабаг” ЕАД, гр. София да подпише Техническото предложение, за обособена позиция № 1, на участника „Технострой – инженеринг 99” АД, гр. Ямбол. Техническото предложение, за обособена позиция № 1, на участника „Технострой – инженеринг 99” АД, гр. Ямбол беше подписано от Николай Иванов – представител на участника „Щрабаг” ЕАД, гр. София.

В изпълнение на чл. 61, т. 2 от ППЗОП председателят на комисията покани Ваня Павлова - представител на участника”ПСФ Мостинженеринг” АД, гр. Ямбол да подпише Ценовото предложение, за обособена позиция № 1, на участника „Технострой – инженеринг 99” АД, гр. Ямбол. Ценовото предложение, за обособена позиция № 1, на участника „Технострой – инженеринг 99” АД, гр. Ямбол беше подписано от Ваня Павлова - представител на участника”ПСФ Мостинженеринг” АД, гр. Ямбол.

инж. Гинка Тужарова – член на комисията оповести, че папката «Предлагани ценови параметри», обособена позиция № 2 съдържа Ценово предложение – Приложение № 3 – оригинал и анализни цени, след което обяви, че:

1.Общата стойност на договора за възлагане на обособена позиция № 2, на обществената поръчка няма да превишава 179 095,83 лева (сто седемдесет и девет хиляди деветдесет и пет лева и осемдесет и три стотинки) без ДДС.

2. Предлагащите единични цени, без включен ДДС за видовете СМР са:

№ по ред	Наименование на видовете работа	Ед. м.	Единична цена в лева без ДДС
	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ		
1	Рязане асфалтова настилка с фугорез	м.л.	1.46
2	Разваляне и натоварване на съществуваща асфалтобетонна настилка	м2	2.45
3	Разваляне и натоварване на стари бордюри	м.л.	1.98
4	Разваляне и натоварване на паважна настилка и транспорт на депо	м2	1.83
5	Разваляне и натоварване на тротоарна настилка	м2	1.69
6	Разбиване на бетон и натоварване на транспорт	м3	38.36
7	Извозване на строителни отпадъци до 15 км	т/км.	0.16
	ЗЕМНИ РАБОТИ		
8	Изкоп с багер в земни почви с натоварване на транспорт	м3	3.56
9	Изкоп в скални почви - машинно	м3	5.23
10	Изкоп в земни почви - машинно	м3	3.09
11	Разриване с булдозер на земни почви на разст. до 40 м	м3	0.89
12	Разриване с булдозер на скални почви на разст. до 40м	м3	1.46
13	Изкоп с огр.ширина до 1,2м /ръчно/	м3	14.11
14	Изкоп с огр.ширина от 1,2 до 4м /ръчно/	м3	13.70
15	Машинно подравняване и профилиране на насипи и земни участъци от ул. платна	1000м2	130.30
16	Тесен изкоп за бордюри и натоварване – ръчно	м3	15.50
17	Уплътняване на земни и скални почви - машинно	м3	1.00
18	Уплътняване на з.п. - ръчно с пн. трамбовка	м3	3.11
19	Натоварване на земни и скални почви - машинно	м3	2.39
20	Натоварване на земни почви ръчно	м3	6.77
21	Превоз на земни /скални/ маси на депо на разст. до 15 км	м3	4.94
	ПЪТНИ РАБОТИ		
22	Технологично фрезозане	м2	1.96
23	Подготовка на земна основа за улично платно	м2	1.13
24	Подготовка на основа за тротоари	м2	0.98
25	Доставка и направа на стабилизирани насип (зона А) – 0,50 м.	м3	27.65
26	Доставка и направа на основа от трошен камък Е = 250 Мра	м3	32.48

27	Направа насип от подходящ материал (без ст/та на материала)	м3	5.21
28	Доставка и полагане на долен основен пласт от асфалтови смеси E= 800 Мра	т	93.52
29	Доставка и полагане машинно на неплътен асфалтобетон E =1000 Мра	т	109.76
30	Доставка и полагане машинно на плътен асфалтобетон E =1200 Мра	т	126.04
31	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с горещ плътен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум	м2	23.92
32	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с горещ неплътен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум	м2	22.93
33	Първи битумен разлив	м2	1.05
34	Втори битумен разлив	м2	0.95
ОТВОДНИТЕЛНИ РАБОТИ			
35	Доставка и полагане на дренаж, със сечение 60/40, вкл. изкопаване, доставка и полагане на подложен бетон, дренажна тръба Ф110, дренажен материал, съгласно указанията на възложителя. и всички свързани с това присъщи разходи	лв/м	25.67
36	Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (с подмяна на капак и гривна)	бр.	247.74
37	Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (без подмяна на капак и гривна)	бр.	41.43
38	Корекция на дъждооттоци >20см. (с подмяна на основа и решетки)	бр.	98.86
39	Корекция на дъждооттоци >20см. (без подмяна на основа и решетки)	бр.	35.79
ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ			
40	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 8/16/50	м.л.	19.32
41	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 15/25/50	м.л.	22.03
42	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 18/35/50	м.л.	24.74
43	Ремонт бетонови настилки бетон клас В20 (15см) /вкл.д-ка на бетон/	м2	17.64
44	Ремонт бетонови настилки бетон клас В20 (20см) /вкл.д-ка на бетон/	м2	23.53
45	Доставка и монтаж на армировка /Ст. АІ и АІІІ/ за бетонова настилка	кг.	1.87
46	Доставка и направа на основа за тротоарна настилка от тр.камък	м3	27.45
47	Изкърпване на тротоар от бетонови плочи 40/40, сиви с деб.40 мм върху пясък и ВЦ разтвор	м2	18.70
48	Направа (изкърпване) на тротоар от бетонови плочи „бехатон”, сиви с деб. 60 мм	м2	26.62
49	Изкърпване плочи с перфоплочи плочи – „паркинг”, сиви с деб. 80 мм	м2	24.48
50	Ремонт на тротоар от бетонови плочи 40/40, с деб. 40 мм	м2	20.15
51	Ремонт на тротоар от бетонови плочи „бехатон”, цветни с деб.60мм	м2	28.23
ДРУГИ РАБОТИ			
52	Облицовка на отводнителни канавки с бетонови плочи 0,55/0,5/0,05	м2	30.36
53	Доставка и монтаж на еластична предпазна ограда	м.л.	94.44
54	Доставка и монтаж на ограничителни пешеходни огради	м.л.	51.88

Членовете на комисията: инж. Стефан Качаров, инж. Милко Харалампиев и Алесандрина Кънева подписаха Техническото и Ценовото предложения на участника, за обособена позиция № 2. В изпълнение на чл. 61, т. 2 от ППЗОП председателят на комисията покани Цветан Кибритев - представител на участника СД „Берко 90 – Берковски и сие”, гр. Сливен да подпише Техническото предложение, за обособена позиция № 2, на участника „Технострой – инженеринг 99” АД, гр. Ямбол. Техническото предложение, за обособена позиция № 2, на участника „Технострой – инженеринг 99” АД, гр. Ямбол беше подписано от Цветан Кибритев - представител на участника СД „Берко 90 – Берковски и сие”, гр. Сливен

В изпълнение на чл. 61, т. 2 от ППЗОП председателят на комисията покани Николай Иванов – представител на участника „Щрабаг” ЕАД, гр. София да подпише Ценовото предложение, за обособена позиция № 2, на участника „Технострой – инженеринг 99” АД, гр. Ямбол. Ценовото предложение, за обособена позиция № 2, на участника „Технострой – инженеринг 99” АД, гр. Ямбол беше подписано от Николай Иванов – представител на участника „Щрабаг” ЕАД, гр. София.

5. Офертата на участника ”Пътно поддържане – Сливен” ЕООД, гр. Сливен, ЕИН 119524605 е подадена в запечатана непрозрачна опаковка (плик) с ненарушена цялост, надписана съгласно изискванията на Възложителя. В опаковката се съдържат: папка - Документи относно лично състояние и критерий за подбор, Техническо предложение за обособена позиция № 1, Техническо предложение за обособена позиция № 2, запечатан плик с надпис «Предлагани ценови параметри», обособена позиция № 1 и запечатан плик с надпис «Предлагани ценови параметри», обособена позиция № 2. инж. Гинка Тужарова – член на комисията оповести, че папката Документите относно лично състояние и критерий за подбор съдържа следните документи:

1. Единен европейски документ за обществени поръчки – Образец – Приложение № 1 - оригинал;
2. Удостоверения изх. № II – TV 004412 г. от Камара на строителите в България, ЦПРС – 1 брой - заверено копие;
3. Застрахователна полица № 212216191000021/18.04.2016 г. – заверено копие;
4. Референции – 3 броя, Удостоверение за добро изпълнение – 1 брой – заверени копия;
5. Декларация за задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП – оригинал;
6. Единен европейски документ за обществени поръчки – Образец – Приложение № 1 - оригинал;

7. Договор за наем – 1 брой - заверено копие;

8. Списък на документите съдържащи се в офертата - оригинал

инж. Гинка Тужарова – член на комисията отвори плика с надпис «Предлагани ценови параметри», обособена позиция № 1 и оповести, че той съдържа Ценово предложение – Приложение № 3 – оригинал и анализни цени, след което обяви, че:

1. Общата стойност на договора за възлагане на обособена позиция № 1, на обществената поръчка няма да превишава 833 330,00 лева (осемстотин тридесет и три хиляди триста и тридесет лева) без ДДС.

2. Предлаганите единични цени, без включен ДДС за видовете СМР са:

№ по ред	Наименование на видовете работа	Ед. м.	Единична цена в лева без ДДС
	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ		
1	Рязане асфалтова настилка с фугорез	м.л.	1.85
2	Разваляне и натоварване на съществуваща асфалтобетонна настилка	м2	3.40
3	Разваляне и натоварване на стари бордюри	м.л.	1.13
4	Разваляне и натоварване на паважна настилка и транспорт на депо	м2	1.56
5	Разваляне и натоварване на тротоарна настилка	м2	1.69
6	Разбиване на бетон и натоварване на транспорт	м3	12.96
7	Извозване на строителни отпадъци до 15 км	т/км.	0.09
	ЗЕМНИ РАБОТИ		
8	Изкоп с багер в земни почви с натоварване на транспорт	м3	2.27
9	Изкоп в скални почви - машинно	м3	3.81
10	Изкоп в земни почви - машинно	м3	2.27

11	Разриване с булдозер на земни почви на разст. до 40 м	м3	1.13
12	Разриване с булдозер на скални почви на разст. до 40м	м3	1.42
13	Изкоп с огр.ширина до 1,2м /ръчно/	м3	8.29
14	Изкоп с огр.ширина от 1,2 до 4м /ръчно/	м3	11.06
15	Машинно подравняване и профилиране на насипи и земни участъци от ул. платна	1000м2	104.11
16	Тесен изкоп за бордюри и натоварване – ръчно	м3	7.02
17	Уплътняване на земни и скални почви - машинно	м3	1.31
18	Уплътняване на з.п. - ръчно с пн. трамбовка	м3	1.35
19	Натоварване на земни и скални почви - машинно	м3	1.42
20	Натоварване на земни почви ръчно	м3	5.62
21	Превоз на земни /скални/ маси на депо на разст. до 15 км	м3	2.92
ПЪТНИ РАБОТИ			
22	Технологично фрезозане	м2	2.52
23	Подготовка на земна основа за улично платно	м2	1.60
24	Подготовка на основа за тротоари	м2	11.20
25	Доставка и направа на стабилизирани насип (зона А) – 0,50 м.	м3	16.24
26	Доставка и направа на основа от трошен камък Е = 250 Мра	м3	28.06
27	Направа насип от подходящ материал (без ст/та на материала)	м3	8.25
28	Доставка и полагане на долен основен пласт от асфалтови смеси Е= 800 Мра	т	67.90
29	Доставка и полагане машинно на непътен асфалтобетон Е =1000 Мра	т	108.02
30	Доставка и полагане машинно на пътен асфалтобетон Е =1200 Мра	т	115.04
31	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с горещ пътен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум	м2	16.09
32	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с горещ непътен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум	м2	15.47
33	Първи битумен разлив	м2	0.28
34	Втори битумен разлив	м2	0.26
ОТВОДНИТЕЛНИ РАБОТИ			
35	Доставка и полагане на дренаж, със сечение 60/40, вкл. изкопаване, доставка и полагане на подложен бетон, дренажна тръба Ф110, дренажен материал, съгласно указанията на възложителя. и всички свързани с това присъщи разходи	лв/м	9.70
36	Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (с подмяна на капак и гривна)	бр.	122.25
37	Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (без подмяна на капак и гривна)	бр.	19.61
38	Корекция на дъждооттоци >20см. (с подмяна на основа и решетки)	бр.	100.73
39	Корекция на дъждооттоци >20см. (без подмяна на основа и решетки)	бр.	14.42
ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ			
40	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 8/16/50	м.л.	12.84
41	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 15/25/50	м.л.	23.21
42	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 18/35/50	м.л.	24.50
43	Ремонт бетонови настилки бетон клас В20 (15см) /вкл.д-ка на бетон/	м2	20.95

44	Ремонт бетонови настилки бетон клас В20 (20см) /вкл.д-ка на бетон/	м2	26.78
45	Доставка и монтаж на армировка /Ст. АІ и АІІІ/ за бетонова настилка	кг.	1.46
46	Доставка и направа на основа за тротоарна настилка от тр.камък	м3	27.72
47	Изкърпване на тротоар от бетонови плочи 40/40, сиви с деб.40 мм върху пясък и ВЦ разтвор	м2	16.08
48	Направа (изкърпване) на тротоар от бетонови плочи „бехатон”, сиви с деб. 60 мм	м2	18.09
49	Изкърпване площи с перфоплощи плочи – „паркинг”, сиви с деб. 80 мм	м2	16.34
50	Ремонт на тротоар от бетонови плочи 40/40, с деб. 40 мм	м2	16.08
51	Ремонт на тротоар от бетонови плочи „бехатон”, цветни с деб.60мм	м2	18.46
	ДРУГИ РАБОТИ		
52	Облицовка на отводнителни канавки с бетонови плочи 0,55/0,5/0,05	м2	34.34
53	Доставка и монтаж на еластична предпазна ограда	м.л.	44.14
54	Доставка и монтаж на ограничителни пешеходни огради	м.л.	60.52

Членовете на комисията: инж. Стефан Качаров, инж. Милко Харалампиев и Алесандрина Кънева подписаха Техническото и Ценовото предложения на участника, за обособена позиция № 1. В изпълнение на чл. 61, т. 2 от ППЗОП председателят на комисията покани Цветан Кибритев - представител на участника СД „Берко 90 – Берковски и сие”, гр. Сливен да подпише Техническото предложение, за обособена позиция № 1, на участника ”Пътно поддържане – Сливен” ЕООД, гр. Сливен. Техническото предложение, за обособена позиция № 1, на участника ”Пътно поддържане – Сливен” ЕООД, гр. Сливен беше подписано от Цветан Кибритев - представител на участника СД „Берко 90 – Берковски и сие”, гр. Сливен.

В изпълнение на чл. 61, т. 2 от ППЗОП председателят на комисията покани Ваня Павлова - представител на участника”ПСФ Мостинженеринг” АД, гр. Ямбол да подпише Ценовото предложение, за обособена позиция № 1, на участника ”Пътно поддържане – Сливен” ЕООД, гр. Сливен. Ценовото предложение, за обособена позиция № 1, на участника ”Пътно поддържане – Сливен” ЕООД, гр. Сливен беше подписано от Ваня Павлова - представител на участника”ПСФ Мостинженеринг” АД, гр. Ямбол.

инж. Гинка Тужарова – член на комисията отвори плика с надпис «Предлагани ценови параметри», обособена позиция № 2 и оповести, че той съдържа Ценово предложение – Приложение № 3 – оригинал и анализни цени, след което обяви, че:

1.Общата стойност на договора за възлагане на обособена позиция № 2, на обществената поръчка няма да превишава 179 095,83 лева (сто седемдесет и девет хиляди деветдесет и пет лева и осемдесет и три стотинки) без ДДС.

2. Предлаганите единични цени, без включен ДДС за видовете СМР са:

№ по ред	Наименование на видовете работа	Ед. м.	Единична цена в лева без ДДС
	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ		
1	Рязане асфалтова настилка с фугорез	м.л.	1.85
2	Разваляне и натоварване на съществуваща асфалтобетонна настилка	м2	3.40
3	Разваляне и натоварване на стари бордюри	м.л.	1.13
4	Разваляне и натоварване на паважна настилка и транспорт на депо	м2	1.56
5	Разваляне и натоварване на тротоарна настилка	м2	1.69
6	Разбиване на бетон и натоварване на транспорт	м3	12.96
7	Извозване на строителни отпадъци до 15 км	т/км.	0.09

	ЗЕМНИ РАБОТИ		
8	Изкоп с багер в земни почви с натоварване на транспорт	м3	2.27
9	Изкоп в скални почви - машинно	м3	3.81
10	Изкоп в земни почви - машинно	м3	2.27
11	Разриване с булдозер на земни почви на разст. до 40 м	м3	1.13
12	Разриване с булдозер на скални почви на разст. до 40м	м3	1.42
13	Изкоп с огр.ширина до 1,2м /ръчно/	м3	8.29
14	Изкоп с огр.ширина от 1,2 до 4м /ръчно/	м3	11.06
15	Машинно подравняване и профилиране на насипи и земни участъци от ул. платна	1000м2	104.11
16	Тесен изкоп за бордюри и натоварване – ръчно	м3	7.02
17	Уплътняване на земни и скални почви - машинно	м3	1.31
18	Уплътняване на з.п. - ръчно с пн. трамбовка	м3	1.35
19	Натоварване на земни и скални почви - машинно	м3	1.42
20	Натоварване на земни почви ръчно	м3	5.62
21	Превоз на земни /скални/ маси на депо на разст. до 15 км	м3	2.92
	ПЪТНИ РАБОТИ		
22	Технологично фрезозане	м2	2.52
23	Подготовка на земна основа за улично платно	м2	1.60
24	Подготовка на основа за тротоари	м2	11.20
25	Доставка и направа на стабилизиран насип (зона А) – 0,50 м.	м3	16.24
26	Доставка и направа на основа от трошен камък Е = 250 Мра	м3	28.06
27	Направа насип от подходящ материал (без ст/та на материала)	м3	8.25
28	Доставка и полагане на долен основен пласт от асфалтови смеси Е= 800 Мра	т	67.90
29	Доставка и полагане машинно на неплътен асфалтобетон Е =1000 Мра	т	108.02
30	Доставка и полагане машинно на плътен асфалтобетон Е =1200 Мра	т	115.04
31	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с горещ плътен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум	м2	16.09
32	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с горещ неплътен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум	м2	15.47
33	Първи битумен разлив	м2	0.28
34	Втори битумен разлив	м2	0.26
	ОТВОДНИТЕЛНИ РАБОТИ		
35	Доставка и полагане на дренаж, със сечение 60/40, вкл. изкопаване, доставка и полагане на подложен бетон, дренажна тръба Ф110, дренажен материал, съгласно указанията на възложителя. и всички свързани с това присъщи разходи	лв/м	9.70
36	Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (с подмяна на капак и гривна)	бр.	122.25
37	Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (без подмяна на капак и гривна)	бр.	19.61
38	Корекция на дъждооттоци >20см. (с подмяна на основа и решетки)	бр.	100.73
39	Корекция на дъждооттоци >20см. (без подмяна на основа и решетки)	бр.	14.42
	ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ		

40	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 8/16/50	м.л.	12.84
41	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 15/25/50	м.л.	23.21
42	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 18/35/50	м.л.	24.50
43	Ремонт бетонови настилки бетон клас В20 (15см) /вкл.д-ка на бетон/	м2	20.95
44	Ремонт бетонови настилки бетон клас В20 (20см) /вкл.д-ка на бетон/	м2	26.78
45	Доставка и монтаж на армировка /Ст. АІ и АІІІ/ за бетонова настилка	кг.	1.46
46	Доставка и направа на основа за тротоарна настилка от тр.камък	м3	27.72
47	Изкърпване на тротоар от бетонови плочи 40/40, сиви с деб.40 мм върху пясък и ВЦ разтвор	м2	16.08
48	Направа (изкърпване) на тротоар от бетонови плочи „бехатон“, сиви с деб. 60 мм	м2	18.09
49	Изкърпване площи с перфоплощи плочи – „паркинг“, сиви с деб. 80 мм	м2	16.34
50	Ремонт на тротоар от бетонови плочи 40/40, с деб. 40 мм	м2	16.08
51	Ремонт на тротоар от бетонови плочи „бехатон“, цветни с деб.60мм	м2	18.46
	ДРУГИ РАБОТИ		
52	Облицовка на отводнителни канавки с бетонови плочи 0,55/0,5/0,05	м2	34.34
53	Доставка и монтаж на еластична предпазна ограда	м.л.	44.14
54	Доставка и монтаж на ограничителни пешеходни огради	м.л.	60.52

Членовете на комисията: инж. Стефан Качаров, инж. Милко Харалампиев и Алесандрина Кънева подписаха Техническото и Ценовото предложения на участника, за обособена позиция № 2. В изпълнение на чл. 61, т. 2 от ППЗОП председателят на комисията покани Николай Иванов – представител на участника „Щрабаг“ ЕАД, гр. София да подпише Техническото и Ценовото предложения, за обособена позиция № 2, на участника ”Пътно поддържане – Сливен” ЕООД, гр. Сливен. Техническото и Ценовото предложения, за обособена позиция № 2, на участника ”Пътно поддържане – Сливен” ЕООД, гр. Сливен бяха подписани от Николай Иванов – представител на участника „Щрабаг“ ЕАД, гр. София.

6.Офертата на участника „Технопътстрой“ ЕООД, гр. Ямбол, ЕИН 128555183 е подадена в запечатана непрозрачна опаковка (плик) с ненарушена цялост, надписана съгласно изискванията на Възложителя. В опаковката се съдържат: Документи относно лично състояние и критерий за подбор, Техническо предложение за обособена позиция № 1, Техническо предложение за обособена позиция № 2, «Ценово предложение», обособена позиция № 1 и «Ценово предложение», обособена позиция № 2. инж. Гинка Тужарова – член на комисията оповести, че Документите относно лично състояние и критерий за подбор са следните:

- 1.Опис на представените документи, които съдържа офертата – оригинал;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки – Образец – Приложение № 1 - оригинал;
3. Удостоверения изх. № II – NV 001747 г. от Камара на строителите в България, ЦПРС – 1 брой - заверено копие;
- 4.Застрахователна полица № 1319160102000145 – заверено копие;
5. Удостоверения за добро изпълнение – 4 броя, Референция – 1 брой, – заверени копия;
- 6.Дипломи – 2 броя - заверени копия;
- 7.Удостоверения за проведено обучение – 2 броя – заверени копия;
8. Единен европейски документ за обществени поръчки – Образец – Приложение № 1 - оригинал;
9. Единен европейски документ за обществени поръчки – Образец – Приложение № 1 - оригинал;

инж. Гинка Тужарова – член на комисията оповести, че Ценовото предложение за обособена позиция 1 е в оригинал и е съставено по Приложение № 3 и към него са приложени анализни цени, след което обяви, че:

1.Общата стойност на договора за възлагане на обособена позиция № 1, на обществената поръчка няма да превишава 833 330,00 лева (осемстотин тридесет и три хиляди триста и тридесет лева) без ДДС.

2. Предлагащите единични цени, без включен ДДС за видовете СМР са:

№ по ред	Наименование на видовете работа	Ед. м.	Единична цена в лева без ДДС
	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ		
1	Рязане асфалтова настилка с фугорез	м.л.	0.73
2	Разваляне и натоварване на съществуваща асфалтобетонна настилка	м2	1.76
3	Разваляне и натоварване на стари бордюри	м.л.	1.59
4	Разваляне и натоварване на паважна настилка и транспорт на депо	м2	2.49
5	Разваляне и натоварване на тротоарна настилка	м2	2.44
6	Разбиване на бетон и натоварване на транспорт	м3	15.45
7	Извозване на строителни отпадъци до 15 км	т/км.	0.19
	ЗЕМНИ РАБОТИ		
8	Изкоп с багер в земни почви с натоварване на транспорт	м3	5.11
9	Изкоп в скални почви - машинно	м3	5.18
10	Изкоп в земни почви - машинно	м3	3.90
11	Разриване с булдозер на земни почви на разст. до 40 м	м3	1.73
12	Разриване с булдозер на скални почви на разст. до 40м	м3	2.30
13	Изкоп с огр.ширина до 1,2м /ръчно/	м3	15.81
14	Изкоп с огр.ширина от 1,2 до 4м /ръчно/	м3	20.75
15	Машинно подравняване и профилиране на насипи и земни участъци от ул. платна	1000м2	701.25
16	Тесен изкоп за бордюри и натоварване – ръчно	м3	13.83
17	Уплътняване на земни и скални почви - машинно	м3	1.92
18	Уплътняване на з.п. - ръчно с пн. трамбовка	м3	2.34
19	Натоварване на земни и скални почви - машинно	м3	1.76
20	Натоварване на земни почви ръчно	м3	5.70
21	Превоз на земни /скални/ маси на депо на разст. до 15 км	м3	4.80
	ПЪТНИ РАБОТИ		
22	Технологично фрезозане	м2	3.19
23	Подготовка на земна основа за улично платно	м2	1.12
24	Подготовка на основа за тротоари	м2	1.44
25	Доставка и направа на стабилизирани насип (зона А) – 0,50 м.	м3	20.84
26	Доставка и направа на основа от трошен камък Е = 250 Мра	м3	29.60
27	Направа насип от подходящ материал (без ст/та на материала)	м3	6.24
28	Доставка и полагане на долен основен пласт от асфалтови смеси Е= 800 Мра	т	89.48

29	Доставка и полагане машинно на неплътен асфалтобетон Е =1000 Мра	т	96.68
30	Доставка и полагане машинно на плътен асфалтобетон Е =1200 Мра	т	110.91
31	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с горещ плътен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум	м2	21.14
32	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с горещ неплътен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум	м2	19.58
33	Първи битумен разлив	м2	0.85
34	Втори битумен разлив	м2	0.79
ОТВОДНИТЕЛНИ РАБОТИ			
35	Доставка и полагане на дренаж, със сечение 60/40, вкл. изкопаване, доставка и полагане на подложен бетон, дренажна тръба Ф110, дренажен материал, съгласно указанията на възложителя. и всички свързани с това присъщи разходи	лв/м	32.39
36	Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (с подмяна на капак и гривна)	бр.	196.22
37	Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (без подмяна на капак и гривна)	бр.	16.22
38	Корекция на дъждооттоци >20см. (с подмяна на основа и решетки)	бр.	78.44
39	Корекция на дъждооттоци >20см. (без подмяна на основа и решетки)	бр.	10.04
ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ			
40	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 8/16/50	м.л.	13.61
41	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 15/25/50	м.л.	19.69
42	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 18/35/50	м.л.	24.97
43	Ремонт бетонови настилки бетон клас В20 (15см) /вкл.д-ка на бетон/	м2	31.72
44	Ремонт бетонови настилки бетон клас В20 (20см) /вкл.д-ка на бетон/	м2	39.41
45	Доставка и монтаж на армировка /Ст. АІ и АІІІ/ за бетонова настилка	кг.	1.50
46	Доставка и направа на основа за тротоарна настилка от тр.камък	м3	25.97
47	Изкърпване на тротоар от бетонови плочи 40/40, сиви с деб.40 мм върху пясък и ВЦ разтвор	м2	36.57
48	Направа (изкърпване) на тротоар от бетонови плочи „бехатон“, сиви с деб. 60 мм	м2	37.08
49	Изкърпване плочи с перфоплочи плочи – „паркинг“, сиви с деб. 80 мм	м2	37.37
50	Ремонт на тротоар от бетонови плочи 40/40, с деб. 40 мм	м2	30.05
51	Ремонт на тротоар от бетонови плочи „бехатон“, цветни с деб.60мм	м2	38.16
ДРУГИ РАБОТИ			
52	Облицовка на отводнителни канавки с бетонови плочи 0,55/0,5/0,05	м2	33.18
53	Доставка и монтаж на еластична предпазна ограда	м.л.	70.84
54	Доставка и монтаж на ограничителни пешеходни огради	м.л.	104.11

Членовете на комисията: инж. Стефан Качаров, инж. Милко Харалампиев и Алесандрина Кънева подписаха Техническото и Ценовото предложения на участника, за обособена позиция № 1. В изпълнение на чл. 61, т. 2 от ППЗОП председателят на комисията покани Ваня Павлова - представител на участника "ПСФ Мостинженеринг" АД, гр. Ямбол да подпише Техническото предложение, за обособена позиция № 1, на участника „Технопътстрой“ ЕООД, гр. Ямбол. Техническото предложение, за обособена позиция № 1, на участника „Технопътстрой“ ЕООД, гр. Ямбол беше подписано от Ваня Павлова - представител на участника "ПСФ Мостинженеринг" АД, гр. Ямбол.

В изпълнение на чл. 61, т. 2 от ППЗОП председателят на комисията покани Николай Иванов – представител на участника „Щрабаг“ ЕАД, гр. София да подпише Ценовото предложение, за обособена позиция № 1, на участника „Технопътстрой“ ЕООД, гр. Ямбол. Ценовото предложение,

за обособена позиция № 1, на участника „Технопътстрой“ ЕООД, гр. Ямбол беше подписано от Николай Иванов – представител на участника „Щрабаг“ ЕАД, гр. София.

инж. Гинка Тужарова – член на комисията оповести, че Ценовото предложение за обособена позиция 2 е в оригинал и е съставено по Приложение № 3 и към него са приложени анализни цени, след което обяви, че:

1.Общата стойност на договора за възлагане на обособена позиция № 1, на обществената поръчка няма да превишава 179 095,83 лева (сто седемдесет и девет хиляди деветдесет и пет лева и осемдесет и три стотинки) без ДДС.

2. Предлагащите единични цени, без включен ДДС за видовете СМР са:

№ по ред	Наименование на видовете работа	Ед. м.	Единична цена в лева без ДДС
	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ		
1	Рязане асфалтова настилка с фугорез	м.л.	0.73
2	Разваляне и натоварване на съществуваща асфалтобетонна настилка	м2	1.76
3	Разваляне и натоварване на стари бордюри	м.л.	1.59
4	Разваляне и натоварване на паважна настилка и транспорт на депо	м2	2.49
5	Разваляне и натоварване на тротоарна настилка	м2	2.44
6	Разбиване на бетон и натоварване на транспорт	м3	15.45
7	Извозване на строителни отпадъци до 15 км	т/км.	0.19
	ЗЕМНИ РАБОТИ		
8	Изкоп с багер в земни почви с натоварване на транспорт	м3	5.11
9	Изкоп в скални почви - машинно	м3	5.18
10	Изкоп в земни почви - машинно	м3	3.90
11	Разриване с булдозер на земни почви на разст. до 40 м	м3	1.73
12	Разриване с булдозер на скални почви на разст. до 40м	м3	2.30
13	Изкоп с огр.ширина до 1,2м /ръчно/	м3	15.81
14	Изкоп с огр.ширина от 1,2 до 4м /ръчно/	м3	20.75
15	Машинно подравняване и профилиране на насипи и земни участъци от ул. платна	1000м2	701.25
16	Тесен изкоп за бордюри и натоварване – ръчно	м3	13.83
17	Уплътняване на земни и скални почви - машинно	м3	1.92
18	Уплътняване на з.п. - ръчно с пн. трамбовка	м3	2.34
19	Натоварване на земни и скални почви - машинно	м3	1.76
20	Натоварване на земни почви ръчно	м3	5.70
21	Превоз на земни /скални/ маси на депо на разст. до 15 км	м3	4.80
	ПЪТНИ РАБОТИ		
22	Технологично фрезозане	м2	3.19
23	Подготовка на земна основа за улично платно	м2	1.12
24	Подготовка на основа за тротоари	м2	1.44

25	Доставка и направа на стабилизирани насип (зона А) – 0,50 м.	м3	20.84
26	Доставка и направа на основа от трошен камък Е = 250 Мра	м3	29.60
27	Направа насип от подходящ материал (без ст/та на материала)	м3	6.24
28	Доставка и полагане на долен основен пласт от асфалтови смеси Е= 800 Мра	т	89.48
29	Доставка и полагане машинно на неплътен асфалтобетон Е =1000 Мра	т	96.68
30	Доставка и полагане машинно на плътен асфалтобетон Е =1200 Мра	т	110.91
31	Изкърпване на дупки и деформации на настилната с горещ плътен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум	м2	21.14
32	Изкърпване на дупки и деформации на настилната с горещ неплътен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум	м2	19.58
33	Първи битумен разлив	м2	0.85
34	Втори битумен разлив	м2	0.79
ОТВОДНИТЕЛНИ РАБОТИ			
35	Доставка и полагане на дренаж, със сечение 60/40, вкл. изкопаване, доставка и полагане на подложен бетон, дренажна тръба Ф110, дренажен материал, съгласно указанията на възложителя. и всички свързани с това присъщи разходи	лв/м	32.39
36	Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (с подмяна на капак и гривна)	бр.	196.22
37	Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (без подмяна на капак и гривна)	бр.	16.22
38	Корекция на дъждооттоци >20см. (с подмяна на основа и решетки)	бр.	78.44
39	Корекция на дъждооттоци >20см. (без подмяна на основа и решетки)	бр.	10.04
ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ			
40	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 8/16/50	м.л.	13.61
41	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 15/25/50	м.л.	19.69
42	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 18/35/50	м.л.	24.97
43	Ремонт бетонови настилки бетон клас В20 (15см) /вкл.д-ка на бетон/	м2	31.72
44	Ремонт бетонови настилки бетон клас В20 (20см) /вкл.д-ка на бетон/	м2	39.41
45	Доставка и монтаж на армировка /Ст. АІ и АІІІ/ за бетонова настилка	кг.	1.50
46	Доставка и направа на основа за тротоарна настилка от тр.камък	м3	25.97
47	Изкърпване на тротоар от бетонови плочи 40/40, сиви с деб.40 мм върху пясък и ВЦ разтвор	м2	36.57
48	Направа (изкърпване) на тротоар от бетонови плочи „бехатон”, сиви с деб. 60 мм	м2	37.08
49	Изкърпване плочи с перфоплочи плочи – „паркинг”, сиви с деб. 80 мм	м2	37.37
50	Ремонт на тротоар от бетонови плочи 40/40, с деб. 40 мм	м2	30.05
51	Ремонт на тротоар от бетонови плочи „бехатон”, цветни с деб.60мм	м2	38.16
ДРУГИ РАБОТИ			
52	Облицовка на отводнителни канавки с бетонови плочи 0,55/0,5/0,05	м2	33.18
53	Доставка и монтаж на еластична предпазна ограда	м.л.	70.84
54	Доставка и монтаж на ограничителни пешеходни огради	м.л.	104.11

Членовете на комисията: инж. Стефан Качаров, инж. Милко Харалампиев и Алесандрина Кънева подписаха Техническото и Ценовото предложения на участника, за обособена позиция № 2. В изпълнение на чл. 61, т. 2 от ППЗОП председателят на комисията покани Цветан Кибритев - представител на участника СД „Берко 90 – Берковски и сие”, гр. Сливен да подпише Техническото и Ценовото предложения, за обособена позиция № 2, на участника „Технопътстрой“ ЕООД, гр. Ямбол. Техническото и Ценово предложения, за обособена позиция № 2, на участника

„Технопътстрой“ ЕООД, гр. Ямбол бяха подписани от Цветан Кибритев - представител на участника СД „Берко 90 – Берковски и сие”, гр. Сливен.

7.Офертата на участника ”ПСФ Мостинженеринг” АД, гр. Ямбол, ЕИН 128005374 е подадена в запечатана непрозрачна опаковка (плик) с ненарушена цялост, надписана съгласно изискванията на Възложителя. В опаковката се съдържат: Документи относно лично състояние и критерий за подбор, Техническо предложение за обособена позиция № 1, Техническо предложение за обособена позиция № 2, запечатан плик с надпис «Предлагани ценови параметри», обособена позиция № 1 и запечатан плик с надпис «Предлагани ценови параметри», обособена позиция № 2. инж. Гинка Тужарова – член на комисията оповести, че Документите относно лично състояние и критерий за подбор са следните:

- 1.Опис на документите в офертата – оригинал;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки – Образец – Приложение № 1 - оригинал;
3. Удостоверения за добро изпълнение – 5 броя – заверени копия;
4. Единен европейски документ за обществени поръчки – Образец – Приложение № 1 - оригинал;
- 5.Договор за наем на технича – заверено копие.

инж. Гинка Тужарова – член на комисията отвори плика с надпис «Предлагани ценови параметри», обособена позиция № 1 и оповести, че той съдържа Ценово предложение – Приложение № 3 – оригинал и анализни цени, след което обяви, че:

1.Общата стойност на договора за възлагане на обособена позиция № 1, на обществената поръчка няма да превишава 833 330,00 лева (осемстотин тридесет и три хиляди триста и тридесет лева) без ДДС.

2. Предлаганите единични цени, без включен ДДС за видовете СМР са:

№ по ред	Наименование на видовете работа	Ед. м.	Единична цена в лева без ДДС
	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ		
1	Рязане асфалтова настилка с фугорез	м.л.	3.20
2	Разваляне и натоварване на съществуваща асфалтобетонна настилка	м2	3.36
3	Разваляне и натоварване на стари бордюри	м.л.	2.64
4	Разваляне и натоварване на паважна настилка и транспорт на депо	м2	1.21
5	Разваляне и натоварване на тротоарна настилка	м2	1.21
6	Разбиване на бетон и натоварване на транспорт	м3	68.81
7	Извозване на строителни отпадъци до 15 км	т/км.	0.39
	ЗЕМНИ РАБОТИ		
8	Изкоп с багер в земни почви с натоварване на транспорт	м3	3.75
9	Изкоп в скални почви - машинно	м3	8.31
10	Изкоп в земни почви - машинно	м3	3.85
11	Разриване с булдозер на земни почви на разст. до 40 м	м3	1.35
12	Разриване с булдозер на скални почви на разст. до 40м	м3	1.35
13	Изкоп с огр.ширина до 1,2м /ръчно/	м3	9.44
14	Изкоп с огр.ширина от 1,2 до 4м /ръчно/	м3	10.93

15	Машинно подравняване и профилиране на насипи и земни участъци от ул. платна	1000м2	100.24
16	Тесен изкоп за бордюри и натоварване – ръчно	м3	21.60
17	Уплътняване на земни и скални почви - машинно	м3	1.55
18	Уплътняване на з.п. - ръчно с пн. трамбовка	м3	1.35
19	Натоварване на земни и скални почви - машинно	м3	3.00
20	Натоварване на земни почви ръчно	м3	4.91
21	Превоз на земни /скални/ маси на депо на разст. до 15 км	м3	13.50
ПЪТНИ РАБОТИ			
22	Технологично фрезозване	м2	3.30
23	Подготовка на земна основа за улично платно	м2	6.49
24	Подготовка на основа за тротоари	м2	10.63
25	Доставка и направа на стабилизирани насип (зона А) – 0,50 м.	м3	31.49
26	Доставка и направа на основа от трошен камък Е = 250 Мра	м3	35.40
27	Направа насип от подходящ материал (без ст/та на материала)	м3	7.83
28	Доставка и полагане на долен основен пласт от асфалтови смеси Е= 800 Мра	т	135.00
29	Доставка и полагане машинно на непътен асфалтобетон Е =1000 Мра	т	146.60
30	Доставка и полагане машинно на пътен асфалтобетон Е =1200 Мра	т	152.32
31	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с горещ пътен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум	м2	36.40
32	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с горещ непътен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум	м2	33.61
33	Първи битумен разлив	м2	0.45
34	Втори битумен разлив	м2	0.41
ОТВОДНИТЕЛНИ РАБОТИ			
35	Доставка и полагане на дренаж, със сечение 60/40, вкл. изкопаване, доставка и полагане на подложен бетон, дренажна тръба Ф110, дренажен материал, съгласно указанията на възложителя. и всички свързани с това присъщи разходи	лв/м	39.96
36	Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (с подмяна на капак и гривна)	бр.	213.80
37	Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (без подмяна на капак и гривна)	бр.	76.91
38	Корекция на дъждооттоци >20см. (с подмяна на основа и решетки)	бр.	165.79
39	Корекция на дъждооттоци >20см. (без подмяна на основа и решетки)	бр.	44.79
ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ			
40	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 8/16/50	м.л.	17.11
41	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 15/25/50	м.л.	26.95
42	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 18/35/50	м.л.	29.73
43	Ремонт бетонови настилки бетон клас В20 (15см) /вкл.д-ка на бетон/	м2	26.50
44	Ремонт бетонови настилки бетон клас В20 (20см) /вкл.д-ка на бетон/	м2	32.70
45	Доставка и монтаж на армировка /Ст. АІ и АІІІ/ за бетонова настилка	кг.	1.61
46	Доставка и направа на основа за тротоарна настилка от тр.камък	м3	32.80
47	Изкърпване на тротоар от бетонови плочи 40/40, сиви с деб.40 мм върху пясък и ВЦ разтвор	м2	32.00

48	Направа (изкърпване) на тротоар от бетонови плочи „бехатон”, сиви с деб. 60 мм	м2	30.84
49	Изкърпване площи с перфоплощи плочи – „паркинг”, сиви с деб. 80 мм	м2	31.66
50	Ремонт на тротоар от бетонови плочи 40/40, с деб. 40 мм	м2	29.10
51	Ремонт на тротоар от бетонови плочи „бехатон”, цветни с деб.60мм	м2	32.84
	ДРУГИ РАБОТИ		
52	Облицовка на отводнителни канавки с бетонови плочи 0,55/0,5/0,05	м2	60.01
53	Доставка и монтаж на еластична предпазна ограда	м.л.	63.90
54	Доставка и монтаж на ограничителни пешеходни огради	м.л.	73.19

Членовете на комисията: инж. Стефан Качаров, инж. Милко Харалампиев и Алесандрина Кънева подписаха Техническото и Ценовото предложения на участника, за обособена позиция № 1. В изпълнение на чл. 61, т. 2 от ППЗОП председателят на комисията покани Николай Иванов – представител на участника „Щрабаг” ЕАД, гр. София да подпише Техническото предложение, за обособена позиция № 1, на участника ”ПСФ Мостинженеринг” АД, гр. Ямбол. Техническото предложение, за обособена позиция № 1, на участника ”ПСФ Мостинженеринг” АД, гр. Ямбол беше подписано от Николай Иванов – представител на участника „Щрабаг” ЕАД, гр. София.

В изпълнение на чл. 61, т. 2 от ППЗОП председателят на комисията покани Цветан Кибритев - представител на участника СД „Берко 90 – Берковски и сие”, гр. Сливен да подпише Ценовото предложение, за обособена позиция № 1, на участника ”ПСФ Мостинженеринг” АД, гр. Ямбол. Ценовото предложение, за обособена позиция № 1, на участника ”ПСФ Мостинженеринг” АД, гр. Ямбол беше подписано от Цветан Кибритев - представител на участника СД „Берко 90 – Берковски и сие”, гр. Сливен.

инж. Гинка Тужарова – член на комисията отвори плика с надпис «Предлагани ценови параметри», обособена позиция № 2 и оповести, че той съдържа Ценово предложение – Приложение № 3 – оригинал и анализни цени, след което обяви, че:

1.Общата стойност на договора за възлагане на обособена позиция № 2, на обществената поръчка няма да превишава 179 095,83 лева (сто седемдесет и девет хиляди деветдесет и пет лева и осемдесет и три стотинки) без ДДС.

2. Предлагащите единични цени, без включен ДДС за видовете СМР са:

№ по ред	Наименование на видовете работа	Ед. м.	Единична цена в лева без ДДС
	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ		
1	Рязане асфалтова настилка с фугорез	м.л.	3.20
2	Разваляне и натоварване на съществуваща асфалтобетонна настилка	м2	3.36
3	Разваляне и натоварване на стари бордюри	м.л.	2.64
4	Разваляне и натоварване на паважна настилка и транспорт на депо	м2	1.21
5	Разваляне и натоварване на тротоарна настилка	м2	1.21
6	Разбиване на бетон и натоварване на транспорт	м3	68.81
7	Извозване на строителни отпадъци до 15 км	т/км.	0.39
	ЗЕМНИ РАБОТИ		
8	Изкоп с багер в земни почви с натоварване на транспорт	м3	3.75
9	Изкоп в скални почви - машинно	м3	8.31
10	Изкоп в земни почви - машинно	м3	3.85
11	Разриване с булдозер на земни почви на разст. до 40 м	м3	1.35

12	Разриване с булдозер на скални почви на разст. до 40м	м3	1.35
13	Изкоп с огр.ширина до 1,2м /ръчно/	м3	9.44
14	Изкоп с огр.ширина от 1,2 до 4м /ръчно/	м3	10.93
15	Машинно подравняване и профилиране на насипи и земни участъци от ул. платна	1000м2	100.24
16	Тесен изкоп за бордюри и натоварване – ръчно	м3	21.60
17	Уплътняване на земни и скални почви - машинно	м3	1.55
18	Уплътняване на з.п. - ръчно с пн. трамбовка	м3	1.35
19	Натоварване на земни и скални почви - машинно	м3	3.00
20	Натоварване на земни почви ръчно	м3	4.91
21	Превоз на земни /скални/ маси на депо на разст. до 15 км	м3	13.50
ПЪТНИ РАБОТИ			
22	Технологично фрезозане	м2	3.30
23	Подготовка на земна основа за улично платно	м2	6.49
24	Подготовка на основа за тротоари	м2	10.63
25	Доставка и направа на стабилизиран насип (зона А) – 0,50 м.	м3	31.49
26	Доставка и направа на основа от трошен камък Е = 250 Мра	м3	35.40
27	Направа насип от подходящ материал (без ст/та на материала)	м3	7.83
28	Доставка и полагане на долен основен пласт от асфалтови смеси Е= 800 Мра	т	135.00
29	Доставка и полагане машинно на непътен асфалтобетон Е =1000 Мра	т	146.60
30	Доставка и полагане машинно на пътен асфалтобетон Е =1200 Мра	т	152.32
31	Изкърпване на дупки и деформации на настилната с горещ пътен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум	м2	36.40
32	Изкърпване на дупки и деформации на настилната с горещ непътен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум	м2	33.61
33	Първи битумен разлив	м2	0.45
34	Втори битумен разлив	м2	0.41
ОТВОДНИТЕЛНИ РАБОТИ			
35	Доставка и полагане на дренаж, със сечение 60/40, вкл. изкопаване, доставка и полагане на подложен бетон, дренажна тръба Ф110, дренажен материал, съгласно указанията на възложителя. и всички свързани с това присъщи разходи	лв/м	39.96
36	Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (с подмяна на капак и гривна)	бр.	213.80
37	Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (без подмяна на капак и гривна)	бр.	76.91
38	Корекция на дъждооттоци >20см. (с подмяна на основа и решетки)	бр.	165.79
39	Корекция на дъждооттоци >20см. (без подмяна на основа и решетки)	бр.	44.79
ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ			
40	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 8/16/50	м.л.	17.11
41	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 15/25/50	м.л.	26.95
42	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 18/35/50	м.л.	29.73
43	Ремонт бетонови настилки бетон клас В20 (15см) /вкл.д-ка на бетон/	м2	26.50
44	Ремонт бетонови настилки бетон клас В20 (20см) /вкл.д-ка на бетон/	м2	32.70

45	Доставка и монтаж на армировка /Ст. АІ и АІІІ/ за бетонова настилка	кг.	1.61
46	Доставка и направа на основа за тротоарна настилка от тр.камък	м3	32.80
47	Изкърпване на тротоар от бетонови плочи 40/40, сиви с деб.40 мм върху пясък и ВЦ разтвор	м2	32.00
48	Направа (изкърпване) на тротоар от бетонови плочи „бехатон”, сиви с деб. 60 мм	м2	30.84
49	Изкърпване плочи с перфоплочи плочи – „паркинг”, сиви с деб. 80 мм	м2	31.66
50	Ремонт на тротоар от бетонови плочи 40/40, с деб. 40 мм	м2	29.10
51	Ремонт на тротоар от бетонови плочи „бехатон”, цветни с деб.60мм	м2	32.84
	ДРУГИ РАБОТИ		
52	Облицовка на отводнителни канавки с бетонови плочи 0,55/0,5/0,05	м2	60.01
53	Доставка и монтаж на еластична предпазна ограда	м.л.	63.90
54	Доставка и монтаж на ограничителни пешеходни огради	м.л.	73.19

Членовете на комисията: инж. Стефан Качаров, инж. Милко Харалампиев и Алесандрина Кънева подписаха Техническото и Ценовото предложения на участника, за обособена позиция № 2. В изпълнение на чл. 61, т. 2 от ППЗОП председателят на комисията покани Цветан Кибритев - представител на участника СД „Берко 90 – Берковски и сие”, гр. Сливен да подпише Техническото предложение, за обособена позиция № 2, на участника ”ПСФ Мостинженеринг” АД, гр. Ямбол. Техническото предложение, за обособена позиция № 2, на участника ”ПСФ Мостинженеринг” АД, гр. Ямбол беше подписано от Цветан Кибритев - представител на участника СД „Берко 90 – Берковски и сие”, гр. Сливен.

В изпълнение на чл. 61, т. 2 от ППЗОП председателят на комисията покани Николай Иванов – представител на участника „Щрабаг” ЕАД, гр. София да подпише Ценовото предложение, за обособена позиция № 2, на участника ”ПСФ Мостинженеринг” АД, гр. Ямбол. Ценовото предложение, за обособена позиция № 2, на участника ”ПСФ Мостинженеринг” АД, гр. Ямбол беше подписано от Николай Иванов – представител на участника „Щрабаг” ЕАД, гр. София.

8.Офертата на участника ДЗЗД „Сливен ПП 2016” (ПСК Виастрой“ ЕООД и „Пътстрой“ ООД), гр. Стара Загора, е подадена в запечатана непрозрачна опаковка (плик) с ненарушена цялост, надписана съгласно изискванията на Възложителя. В опаковката се съдържат: Документи относно лично състояние и критерий за подбор, Техническо предложение за обособена позиция № 1, Техническо предложение за обособена позиция № 2, запечатан плик с надпис «Предлагани ценови параметри», обособена позиция № 1 и запечатан плик с надпис «Предлагани ценови параметри», обособена позиция № 2. инж. Гинка Тужарова – член на комисията оповести, че Документите относно лично състояние и критерий за подбор са следните:

- 1.Списък на представените документи – оригинал;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки – Образец – Приложение № 1 - оригинал;
3. Единен европейски документ за обществени поръчки – Образец – Приложение № 1 - оригинал;
4. Единен европейски документ за обществени поръчки – Образец – Приложение № 1 - оригинал;
5. Единен европейски документ за обществени поръчки – Образец – Приложение № 1 - оригинал;
6. Удостоверения– 2 броя – заверени копия;
- 7.Граждански договор – 1 брой – заверено копие;
- 8.Договор за създаване на дружество по ЗЗД – заверено копие;
- 9.Декларации по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС – 6 броя - оригинали

инж. Гинка Тужарова – член на комисията отвори плика с надпис «Предлагани ценови параметри», обособена позиция № 1 и оповести, че той съдържа Ценово предложение – Приложение № 3 – оригинал и анализни цени, след което обяви, че:

1.Общата стойност на договора за възлагане на обособена позиция № 1, на обществената поръчка няма да превишава 833 330,00 лева (осемстотин тридесет и три хиляди триста и тридесет лева) без ДДС.

2. Предлагащите единични цени, без включен ДДС за видовете СМР са:

№ по ред	Наименование на видовете работа	Ед. м.	Единична цена в лева без ДДС
	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ		
1	Рязане асфалтова настилка с фугорез	м.л.	1.94
2	Разваляне и натоварване на съществуваща асфалтобетонна настилка	м2	2.03
3	Разваляне и натоварване на стари бордюри	м.л.	1.98
4	Разваляне и натоварване на паважна настилка и транспорт на депо	м2	3.97
5	Разваляне и натоварване на тротоарна настилка	м2	2.32
6	Разбиване на бетон и натоварване на транспорт	м3	11.01
7	Извозване на строителни отпадъци до 15 км	т/км.	0.40
	ЗЕМНИ РАБОТИ		
8	Изкоп с багер в земни почви с натоварване на транспорт	м3	4.01
9	Изкоп в скални почви - машинно	м3	10.45
10	Изкоп в земни почви - машинно	м3	3.86
11	Разриване с булдозер на земни почви на разст. до 40 м	м3	1.27
12	Разриване с булдозер на скални почви на разст. до 40м	м3	2.10
13	Изкоп с огр.ширина до 1,2м /ръчно/	м3	9.60
14	Изкоп с огр.ширина от 1,2 до 4м /ръчно/	м3	9.11
15	Машинно подравняване и профилиране на насипи и земни участъци от ул. платна	1000м2	14.97
16	Тесен изкоп за бордюри и натоварване – ръчно	м3	8.22
17	Уплътняване на земни и скални почви - машинно	м3	2.66
18	Уплътняване на з.п. - ръчно с пн. трамбовка	м3	3.17
19	Натоварване на земни и скални почви - машинно	м3	6.85
20	Натоварване на земни почви ръчно	м3	6.90
21	Превоз на земни /скални/ маси на депо на разст. до 15 км	м3	4.54
	ПЪТНИ РАБОТИ		
22	Технологично фрезозане	м2	0.99
23	Подготовка на земна основа за улично платно	м2	2.91
24	Подготовка на основа за тротоари	м2	2.93
25	Доставка и направа на стабилизирани насип (зона А) – 0,50 м.	м3	12.45
26	Доставка и направа на основа от трошен камък Е = 250 Мра	м3	25.79
27	Направа насип от подходящ материал (без ст/та на материала)	м3	3.90
28	Доставка и полагане на долен основен пласт от асфалтови смеси Е= 800 Мра	т	81.99

29	Доставка и полагане машинно на неплътен асфалтобетон Е =1000 Мра	т	93.18
30	Доставка и полагане машинно на плътен асфалтобетон Е =1200 Мра	т	98.69
31	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с горещ плътен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум	м2	17.18
32	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с горещ неплътен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум	м2	16.52
33	Първи битумен разлив	м2	0.55
34	Втори битумен разлив	м2	0.48
ОТВОДНИТЕЛНИ РАБОТИ			
35	Доставка и полагане на дренаж, със сечение 60/40, вкл. изкопаване, доставка и полагане на подложен бетон, дренажна тръба Ф110, дренажен материал, съгласно указанията на възложителя. и всички свързани с това присъщи разходи	лв/м	16.20
36	Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (с подмяна на капак и гривна)	бр.	285.17
37	Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (без подмяна на капак и гривна)	бр.	35.40
38	Корекция на дъждооттоци >20см. (с подмяна на основа и решетки)	бр.	124.48
39	Корекция на дъждооттоци >20см. (без подмяна на основа и решетки)	бр.	35.40
ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ			
40	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 8/16/50	м.л.	10.11
41	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 15/25/50	м.л.	14.72
42	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 18/35/50	м.л.	19.89
43	Ремонт бетонови настилки бетон клас В20 (15см) /вкл.д-ка на бетон/	м2	33.66
44	Ремонт бетонови настилки бетон клас В20 (20см) /вкл.д-ка на бетон/	м2	41.65
45	Доставка и монтаж на армировка /Ст. АІ и АІІІ/ за бетонова настилка	кг.	1.43
46	Доставка и направа на основа за тротоарна настилка от тр.камък	м3	26.54
47	Изкърпване на тротоар от бетонови плочи 40/40, сиви с деб.40 мм върху пясък и ВЦ разтвор	м2	27.35
48	Направа (изкърпване) на тротоар от бетонови плочи „бехатон”, сиви с деб. 60 мм	м2	24.33
49	Изкърпване плочи с перфоплочи плочи – „паркинг”, сиви с деб. 80 мм	м2	30.12
50	Ремонт на тротоар от бетонови плочи 40/40, с деб. 40 мм	м2	26.36
51	Ремонт на тротоар от бетонови плочи „бехатон”, цветни с деб.60мм	м2	28.01
ДРУГИ РАБОТИ			
52	Облицовка на отводнителни канавки с бетонови плочи 0,55/0,5/0,05	м2	24.50
53	Доставка и монтаж на еластична предпазна ограда	м.л.	38.36
54	Доставка и монтаж на ограничителни пешеходни огради	м.л.	77.58

Членовете на комисията: инж. Стефан Качаров, инж. Милко Харалампиев и Алесандрина Кънева подписаха Техническото и Ценовото предложения на участника, за обособена позиция № 1. В изпълнение на чл. 61, т. 2 от ППЗОП председателят на комисията покани Цветан Кибритев - представител на участника СД „Берко 90 – Берковски и сие”, гр. Сливен да подпише Техническото предложение и Ценовото предложения, за обособена позиция № 1, на участника ДЗЗД „Сливен ПП 2016”, гр. Стара Загора. Техническото и Ценовото предложения, за обособена позиция № 1, на участника ДЗЗД „Сливен ПП 2016”, гр. Стара Загора бяха подписани от Цветан Кибритев - представител на участника СД „Берко 90 – Берковски и сие”, гр. Сливен.

инж. Гинка Тужарова – член на комисията отвори плика с надпис «Предлагани ценови параметри», обособена позиция № 2 и оповести, че той съдържа Ценово предложение – Приложение № 3 – оригинал и анализни цени, след което обяви, че:

1.Общата стойност на договора за възлагане на обособена позиция № 2, на обществената поръчка няма да превишава 179 095,83 лева (сто седемдесет и девет хиляди деветдесет и пет лева и осемдесет и три стотинки) без ДДС.

2. Предлагащите единични цени, без включен ДДС за видовете СМР са:

№ по ред	Наименование на видовете работа	Ед. м.	Единична цена в лева без ДДС
	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ		
1	Рязане асфалтова настилка с фугорез	м.л.	1.94
2	Разваляне и натоварване на съществуваща асфалтобетонна настилка	м2	2.03
3	Разваляне и натоварване на стари бордюри	м.л.	1.98
4	Разваляне и натоварване на паважна настилка и транспорт на депо	м2	3.97
5	Разваляне и натоварване на тротоарна настилка	м2	2.32
6	Разбиване на бетон и натоварване на транспорт	м3	11.01
7	Извозване на строителни отпадъци до 15 км	т/км.	0.40
	ЗЕМНИ РАБОТИ		
8	Изкоп с багер в земни почви с натоварване на транспорт	м3	4.01
9	Изкоп в скални почви - машинно	м3	10.45
10	Изкоп в земни почви - машинно	м3	3.86
11	Разриване с булдозер на земни почви на разст. до 40 м	м3	1.27
12	Разриване с булдозер на скални почви на разст. до 40м	м3	2.10
13	Изкоп с огр.ширина до 1,2м /ръчно/	м3	9.60
14	Изкоп с огр.ширина от 1,2 до 4м /ръчно/	м3	9.11
15	Машинно подравняване и профилиране на насипи и земни участъци от ул. платна	1000м2	14.97
16	Тесен изкоп за бордюри и натоварване – ръчно	м3	8.22
17	Уплътняване на земни и скални почви - машинно	м3	2.66
18	Уплътняване на з.п. - ръчно с пн. трамбовка	м3	3.17
19	Натоварване на земни и скални почви - машинно	м3	6.85
20	Натоварване на земни почви ръчно	м3	6.90
21	Превоз на земни /скални/ маси на депо на разст. до 15 км	м3	4.54
	ПЪТНИ РАБОТИ		
22	Технологично фрезозане	м2	0.99
23	Подготовка на земна основа за улично платно	м2	2.91
24	Подготовка на основа за тротоари	м2	2.93
25	Доставка и направа на стабилизирани насип (зона А) – 0,50 м.	м3	12.45
26	Доставка и направа на основа от трошен камък Е = 250 Мра	м3	25.79
27	Направа насип от подходящ материал (без ст/та на материала)	м3	3.90
28	Доставка и полагане на долен основен пласт от асфалтови смеси Е= 800 Мра	т	81.99

29	Доставка и полагане машинно на неплътен асфалтобетон Е =1000 Мра	т	93.18
30	Доставка и полагане машинно на плътен асфалтобетон Е =1200 Мра	т	98.69
31	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с горещ плътен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум	м2	17.18
32	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с горещ неплътен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум	м2	16.52
33	Първи битумен разлив	м2	0.55
34	Втори битумен разлив	м2	0.48
ОТВОДНИТЕЛНИ РАБОТИ			
35	Доставка и полагане на дренаж, със сечение 60/40, вкл. изкопаване, доставка и полагане на подложен бетон, дренажна тръба Ф110, дренажен материал, съгласно указанията на възложителя. и всички свързани с това присъщи разходи	лв/м	16.20
36	Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (с подмяна на капак и гривна)	бр.	285.17
37	Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (без подмяна на капак и гривна)	бр.	35.40
38	Корекция на дъждооттоци >20см. (с подмяна на основа и решетки)	бр.	124.48
39	Корекция на дъждооттоци >20см. (без подмяна на основа и решетки)	бр.	35.40
ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ			
40	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 8/16/50	м.л.	10.11
41	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 15/25/50	м.л.	14.72
42	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 18/35/50	м.л.	19.89
43	Ремонт бетонови настилки бетон клас В20 (15см) /вкл.д-ка на бетон/	м2	33.66
44	Ремонт бетонови настилки бетон клас В20 (20см) /вкл.д-ка на бетон/	м2	41.65
45	Доставка и монтаж на армировка /Ст. АІ и АІІІ/ за бетонова настилка	кг.	1.43
46	Доставка и направа на основа за тротоарна настилка от тр.камък	м3	26.54
47	Изкърпване на тротоар от бетонови плочи 40/40, сиви с деб.40 мм върху пясък и ВЦ разтвор	м2	27.35
48	Направа (изкърпване) на тротоар от бетонови плочи „бехатон”, сиви с деб. 60 мм	м2	24.33
49	Изкърпване плочи с перфоплочи плочи – „паркинг”, сиви с деб. 80 мм	м2	30.12
50	Ремонт на тротоар от бетонови плочи 40/40, с деб. 40 мм	м2	26.36
51	Ремонт на тротоар от бетонови плочи „бехатон”, цветни с деб.60мм	м2	28.01
ДРУГИ РАБОТИ			
52	Облицовка на отводнителни канавки с бетонови плочи 0,55/0,5/0,05	м2	24.50
53	Доставка и монтаж на еластична предпазна ограда	м.л.	38.36
54	Доставка и монтаж на ограничителни пешеходни огради	м.л.	77.58

Членовете на комисията: инж. Стефан Качаров, инж. Милко Харалампиев и Алесандрина Кънева подписаха Техническото и Ценовото предложения на участника, за обособена позиция № 2. В изпълнение на чл. 61, т. 2 от ППЗОП председателят на комисията покани Николай Иванов – представител на участника „Щрабаг” ЕАД, гр. София да подпише Техническото предложение, за обособена позиция № 2, на участника ДЗЗД „Сливен ПП 2016”, гр. Стара Загора. Техническото предложение, за обособена позиция № 2, на участника ДЗЗД „Сливен ПП 2016”, гр. Стара Загора беше подписано от Николай Иванов – представител на участника „Щрабаг” ЕАД, гр. София.

В изпълнение на чл. 61, т. 2 от ППЗОП председателят на комисията покани Ваня Павлова - представител на участника ”ПСФ Мостинженеринг” АД, гр. Ямбол да подпише Ценовото предложение, за обособена позиция № 2, на участника ДЗЗД „Сливен ПП 2016”, гр. Стара Загора. Ценовото предложение, за обособена позиция № 2, на участника ДЗЗД „Сливен ПП 2016”, гр. Стара

Загора беше подписано от Ваня Павлова - представител на участника "ПСФ Мостинженеринг" АД, гр. Ямбол.

9.Офертата на участника СД „Берко 90 – Берковски и сие”, гр. Сливен, ЕИН 119027514 е подадена в запечатана непрозрачна опаковка (плик) с ненарушена цялост, надписана съгласно изискванията на Възложителя. В опаковката се съдържат три папки: Документи относно лично състояние и критерий за подбор, Техническо предложение за обособена позиция № 1, Техническо предложение за обособена позиция № 2, запечатан плик с надпис «Предлагани ценови параметри», обособена позиция № 1 и запечатан плик с надпис «Предлагани ценови параметри», обособена позиция № 2. инж. Гинка Тужарова – член на комисията оповести, че папката - Документи относно лично състояние и критерий за подбор съдържа следните документи:

- 1.Опис на документите съдържащи се в офертата – оригинал;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки – Образец – Приложение № 1 - оригинал;
3. Референции – 2 броя, Приемателни протоколи – 3 броя, Окончателен доклад – 1 брой - заверени копия;
6. Договор за наем – 1 брой – заверено копие.

инж. Гинка Тужарова – член на комисията отвори плика с надпис «Предлагани ценови параметри», обособена позиция № 1 и оповести, че той съдържа Ценово предложение – Приложение № 3 – оригинал и анализни цени, след което обяви, че:

1.Общата стойност на договора за възлагане на обособена позиция № 1, на обществената поръчка няма да превишава 833 330,00 лева (осемстотин тридесет и три хиляди триста и тридесет лева) без ДДС.

2. Предлаганите единични цени, без включен ДДС за видовете СМР са:

№ по ред	Наименование на видовете работа	Ед. м.	Единична цена в лева без ДДС
	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ		
1	Рязане асфалтова настилка с фугорез	м.л.	0.72
2	Разваляне и натоварване на съществуваща асфалтобетонна настилка	м2	3.45
3	Разваляне и натоварване на стари бордюри	м.л.	0.85
4	Разваляне и натоварване на паважна настилка и транспорт на депо	м2	0.85
5	Разваляне и натоварване на тротоарна настилка	м2	0.79
6	Разбиване на бетон и натоварване на транспорт	м3	45.74
7	Извозване на строителни отпадъци до 15 км	т/км.	0.18
	ЗЕМНИ РАБОТИ		
8	Изкоп с багер в земни почви с натоварване на транспорт	м3	2.92
9	Изкоп в скални почви - машинно	м3	3.37
10	Изкоп в земни почви - машинно	м3	1.77
11	Разриване с булдозер на земни почви на разст. до 40 м	м3	0.44
12	Разриване с булдозер на скални почви на разст. до 40м	м3	0.49
13	Изкоп с огр.ширина до 1,2м /ръчно/	м3	6.89
14	Изкоп с огр.ширина от 1,2 до 4м /ръчно/	м3	6.89

15	Машинно подравняване и профилиране на насипи и земни участъци от ул. платна	1000м2	57.38
16	Тесен изкоп за бордюри и натоварване – ръчно	м3	18.51
17	Уплътняване на земни и скални почви - машинно	м3	0.45
18	Уплътняване на з.п. - ръчно с пн. трамбовка	м3	0.51
19	Натоварване на земни и скални почви - машинно	м3	0.44
20	Натоварване на земни почви ръчно	м3	0.95
21	Превоз на земни /скални/ маси на депо на разст. до 15 км	м3	5.46
ПЪТНИ РАБОТИ			
22	Технологично фрезозване	м2	3.27
23	Подготовка на земна основа за улично платно	м2	0.60
24	Подготовка на основа за тротоари	м2	0.60
25	Доставка и направа на стабилизирани насип (зона А) – 0,50 м.	м3	5.90
26	Доставка и направа на основа от трошен камък Е = 250 Мра	м3	37.83
27	Направа насип от подходящ материал (без ст/та на материала)	м3	1.89
28	Доставка и полагане на долен основен пласт от асфалтови смеси Е= 800 Мра	т	89.60
29	Доставка и полагане машинно на непътен асфалтобетон Е =1000 Мра	т	125.15
30	Доставка и полагане машинно на пътен асфалтобетон Е =1200 Мра	т	139.88
31	Изкърпване на дупки и деформации на настилната с горещ пътен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум	м2	20.39
32	Изкърпване на дупки и деформации на настилната с горещ непътен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум	м2	19.72
33	Първи битумен разлив	м2	0.25
34	Втори битумен разлив	м2	0.25
ОТВОДНИТЕЛНИ РАБОТИ			
35	Доставка и полагане на дренаж, със сечение 60/40, вкл. изкопаване, доставка и полагане на подложен бетон, дренажна тръба Ф110, дренажен материал, съгласно указанията на възложителя. и всички свързани с това присъщи разходи	лв/м	19.20
36	Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (с подмяна на капак и гривна)	бр.	118.28
37	Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (без подмяна на капак и гривна)	бр.	22.78
38	Корекция на дъждооттоци >20см. (с подмяна на основа и решетки)	бр.	54.42
39	Корекция на дъждооттоци >20см. (без подмяна на основа и решетки)	бр.	15.52
ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ			
40	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 8/16/50	м.л.	12.58
41	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 15/25/50	м.л.	21.23
42	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 18/35/50	м.л.	25.73
43	Ремонт бетонови настилки бетон клас В20 (15см) /вкл.д-ка на бетон/	м2	16.97
44	Ремонт бетонови настилки бетон клас В20 (20см) /вкл.д-ка на бетон/	м2	21.75
45	Доставка и монтаж на армировка /Ст. АІ и АІІІ/ за бетонова настилка	кг.	1.10
46	Доставка и направа на основа за тротоарна настилка от тр.камък	м3	34.79
47	Изкърпване на тротоар от бетонови плочи 40/40, сиви с деб.40 мм върху пясък и ВЦ разтвор	м2	27.04

48	Направа (изкърпване) на тротоар от бетонови плочи „бехатон“, сиви с деб. 60 мм	м2	17.43
49	Изкърпване площи с перфоплощи плочи – „паркинг“, сиви с деб. 80 мм	м2	24.17
50	Ремонт на тротоар от бетонови плочи 40/40, с деб. 40 мм	м2	19.93
51	Ремонт на тротоар от бетонови плочи „бехатон“, цветни с деб.60мм	м2	19.82
ДРУГИ РАБОТИ			
52	Облицовка на отводнителни канавки с бетонови плочи 0,55/0,5/0,05	м2	15.30
53	Доставка и монтаж на еластична предпазна ограда	м.л.	27.48
54	Доставка и монтаж на ограничителни пешеходни огради	м.л.	27.42

Членовете на комисията: инж. Стефан Качаров, инж. Милко Харалампиев и Алесандрина Кънева подписаха Техническото и Ценовото предложения на участника, за обособена позиция № 1. В изпълнение на чл. 61, т. 2 от ППЗОП председателят на комисията покани Ваня Павлова - представител на участника "ПСФ Мостинженеринг" АД, гр. Ямбол да подпише Техническото предложение и Ценовото предложения, за обособена позиция № 1, на участника СД „Берко 90 – Берковски и сие“, гр. Сливен. Техническото и Ценовото предложения, за обособена позиция № 1, на участника СД „Берко 90 – Берковски и сие“, гр. Сливен бяха подписани от Ваня Павлова - представител на участника "ПСФ Мостинженеринг" АД, гр. Ямбол.

инж. Гинка Тужарова – член на комисията отвори плика с надпис «Предлагани ценови параметри», обособена позиция № 2 и оповести, че той съдържа Ценово предложение – Приложение № 3 – оригинал и анализни цени, след което обяви, че:

1.Общата стойност на договора за възлагане на обособена позиция № 2, на обществената поръчка няма да превишава 179 095,83 лева (сто седемдесет и девет хиляди деветдесет и пет лева и осемдесет и три стотинки) без ДДС.

2. Предлагащите единични цени, без включен ДДС за видовете СМР са:

№ по ред	Наименование на видовете работа	Ед. м.	Единична цена в лева без ДДС
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ			
1	Рязане асфалтова настилка с фугорез	м.л.	0.72
2	Разваляне и натоварване на съществуваща асфалтобетонна настилка	м2	3.45
3	Разваляне и натоварване на стари бордюри	м.л.	0.85
4	Разваляне и натоварване на паважна настилка и транспорт на депо	м2	0.85
5	Разваляне и натоварване на тротоарна настилка	м2	0.79
6	Разбиване на бетон и натоварване на транспорт	м3	45.74
7	Извозване на строителни отпадъци до 15 км	т/км.	0.18
ЗЕМНИ РАБОТИ			
8	Изкоп с багер в земни почви с натоварване на транспорт	м3	2.92
9	Изкоп в скални почви - машинно	м3	3.37
10	Изкоп в земни почви - машинно	м3	1.77
11	Разриване с булдозер на земни почви на разст. до 40 м	м3	0.44
12	Разриване с булдозер на скални почви на разст. до 40м	м3	0.49
13	Изкоп с огр.ширина до 1,2м /ръчно/	м3	6.89
14	Изкоп с огр.ширина от 1,2 до 4м /ръчно/	м3	6.89

15	Машинно подравняване и профилиране на насипи и земни участъци от ул. платна	1000м2	57.38
16	Тесен изкоп за бордюри и натоварване – ръчно	м3	18.51
17	Уплътняване на земни и скални почви - машинно	м3	0.45
18	Уплътняване на з.п. - ръчно с пн. трамбовка	м3	0.51
19	Натоварване на земни и скални почви - машинно	м3	0.44
20	Натоварване на земни почви ръчно	м3	0.95
21	Превоз на земни /скални/ маси на депо на разст. до 15 км	м3	5.46
ПЪТНИ РАБОТИ			
22	Технологично фрезозване	м2	3.27
23	Подготовка на земна основа за улично платно	м2	0.60
24	Подготовка на основа за тротоари	м2	0.60
25	Доставка и направа на стабилизирани насип (зона А) – 0,50 м.	м3	5.90
26	Доставка и направа на основа от трошен камък Е = 250 Мра	м3	37.83
27	Направа насип от подходящ материал (без ст/та на материала)	м3	1.89
28	Доставка и полагане на долен основен пласт от асфалтови смеси Е= 800 Мра	т	89.60
29	Доставка и полагане машинно на непътен асфалтобетон Е =1000 Мра	т	125.15
30	Доставка и полагане машинно на пътен асфалтобетон Е =1200 Мра	т	139.88
31	Изкърпване на дупки и деформации на настилната с горещ пътен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум	м2	20.39
32	Изкърпване на дупки и деформации на настилната с горещ непътен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум	м2	19.72
33	Първи битумен разлив	м2	0.25
34	Втори битумен разлив	м2	0.25
ОТВОДНИТЕЛНИ РАБОТИ			
35	Доставка и полагане на дренаж, със сечение 60/40, вкл. изкопаване, доставка и полагане на подложен бетон, дренажна тръба Ф110, дренажен материал, съгласно указанията на възложителя. и всички свързани с това присъщи разходи	лв/м	19.20
36	Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (с подмяна на капак и гривна)	бр.	118.28
37	Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (без подмяна на капак и гривна)	бр.	22.78
38	Корекция на дъждооттоци >20см. (с подмяна на основа и решетки)	бр.	54.42
39	Корекция на дъждооттоци >20см. (без подмяна на основа и решетки)	бр.	15.52
ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ			
40	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 8/16/50	м.л.	12.58
41	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 15/25/50	м.л.	21.23
42	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 18/35/50	м.л.	25.73
43	Ремонт бетонови настилки бетон клас В20 (15см) /вкл.д-ка на бетон/	м2	16.97
44	Ремонт бетонови настилки бетон клас В20 (20см) /вкл.д-ка на бетон/	м2	21.75
45	Доставка и монтаж на армировка /Ст. АІ и АІІІ/ за бетонова настилка	кг.	1.10
46	Доставка и направа на основа за тротоарна настилка от тр.камък	м3	34.79
47	Изкърпване на тротоар от бетонови плочи 40/40, сиви с деб.40 мм върху пясък и ВЦ разтвор	м2	27.04

48	Направа (изкърпване) на тротоар от бетонови плочи „бехатон”, сиви с деб. 60 мм	м2	17.43
49	Изкърпване площи с перфоплощи плочи – „паркинг”, сиви с деб. 80 мм	м2	24.17
50	Ремонт на тротоар от бетонови плочи 40/40, с деб. 40 мм	м2	19.93
51	Ремонт на тротоар от бетонови плочи „бехатон”, цветни с деб.60мм	м2	19.82
ДРУГИ РАБОТИ			
52	Облицовка на отводнителни канавки с бетонови плочи 0,55/0,5/0,05	м2	15.30
53	Доставка и монтаж на еластична предпазна ограда	м.л.	27.48
54	Доставка и монтаж на ограничителни пешеходни огради	м.л.	27.42

Членовете на комисията: инж. Стефан Качаров, инж. Милко Харалампиев и Алесандрина Кънева подписаха Техническото и Ценовото предложения на участника, за обособена позиция № 2. В изпълнение на чл. 61, т. 2 от ППЗОП председателят на комисията покани Николай Иванов – представител на участника „Щрабаг” ЕАД, гр. София да подпише Техническото и Ценово предложения, за обособена позиция № 2, на участника СД „Берко 90 – Берковски и сие”, гр. Сливен. Техническото и Ценово предложения, за обособена позиция № 2, на участника СД „Берко 90 – Берковски и сие”, гр. Сливен бяха подписани от Николай Иванов – представител на участника „Щрабаг” ЕАД, гр. София.

След извършване на описаните действия публичната част на заседанието на комисията приключи, като председателят благодари на представляващите представители на участници и ги помоли да напуснат заседанието.

Работата на комисията приключи в 14:45 часа на 28.11.2016 г. и председателят закри заседанието.

Комисия:

Председател: /п./* инж. Стефан Кондузов

Членове:

1. /п./* инж. Милко Харалампиев

2. /п./* инж. Стефан Качаров

3. /п./* Алесандрина Кънева

4. /п./* инж. Гинка Тужарова

*Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД