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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078

e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

РЕШЕНИЕ

Проект на решение

Решение за публикуване

Номер: РД 15 - 2507   от 11/12/2015 дд/мм/гггг

А) за откриване на процедура

Б) за промяна

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Обектът на обществената поръчка е по:

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

чл. 3, ал. 2 от ЗОП

Съгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за  

допълнителна информация, информация за незавършена процедура или  

CORRIGENDUM, до Официален вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за  

използване на услугата Електронен подател

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00118

Поделение: ________

Изходящ номер: 1200 - 475 от дата 11/12/2015

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)

по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование
Община Сливен

Адрес
бул. Цар Освободител № 1

Град Пощенски код Държава
Сливен 8800 Република 

България

За контакти Телефон
Община Сливен 044 611376

Лице за контакт
инж. Стефан Кондузов

Електронна поща Факс
g_tujarova@abv.bg 044 662350

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
www.sliven.bg

Адрес на профила на купувача:
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http://www.sliven.bg/index.csp?f=5-00118-2015-015

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

(попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)

Министерство или друг държавен орган,  

включително техни регионални или  

местни подразделения

Национална агенция/служба

Регионален или местен орган

Регионална или местна агенция/служба

Публичноправна организация

Европейска институция/агенция или  

международна организация

Друго (моля, уточнете): ______________

Обществени услуги

Отбрана

Обществен ред и сигурност

Околна среда

Икономическа и финансова дейност

Здравеопазване

Настаняване/жилищно строителство и  

места за отдих и култура

Социална закрила

Отдих, култура и религия

Образование

Друго (моля, уточнете): ______________

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:

(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

Производство, пренос и разпределение на  

природен газ и топлинна енергия

Пощенски услуги

Електрическа енергия Железопътни услуги

Търсене, проучване или добив на  

природен газ или нефт

Градски железопътни, трамвайни,  

тролейбусни или автобусни услуги

Търсене, проучване или добив на  

въглища или други твърди горива

Пристанищни дейности

Вода Летищни дейности

А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА  

ПОРЪЧКА

II: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

конкурс за проект

процедура за създаване на система за предварителен подбор

II.1) Вид на процедурата

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП

Открита процедура Ускорена на договаряне с обявление

Ограничена процедура Договаряне без обявление

Ускорена ограничена процедура Конкурс за проект - открит

Състезателен диалог Конкурс за проект - ограничен

Договаряне с обявление

Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП

Открита процедура Договаряне без обявление

Ограничена процедура Конкурс за проект - открит

Договаряне с обявление Конкурс за проект - ограничен

III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП

Чл. 16, ал. 8 от ЗОП Чл. 84, т.___, във вр. с чл. 86 ал. 3 от ЗОП

Чл. 16, ал. 8, във вр. с чл. 76 ал. 3 от ЗОП Чл. 90, ал.1, т.___ от ЗОП

Чл. 83а, ал. 1 от ЗОП Чл. 94, ал. 2 от ЗОП

Чл. 84, т.___ от ЗОП Чл. 119в, ал. 3, т.___ от ЗОП

Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП
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Чл. 103, ал. 1 от ЗОП Чл. 105, ал. 1 от ЗОП

Чл. 103, ал. 2, т.___ от ЗОП Чл. 105, ал. 1, във връзка с чл. 103, ал.1 от  

ЗОП

Чл. 94, ал. 2 от ЗОП Чл. 119в, ал. 3, т.___ от ЗОП

точка: 8

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство

Доставки

Услуги

ІV.1) Описание на предмета на поръчката / на потребностите при състезателен  

диалог / на конкурса за проект

„Изпълнение на СМР по проект  „Изпълнение на СМР по „Закриване и 
рекултивация на депо за неопасни отпадъци с. Сотиря,  община 
Сливен, I-ви етап” – допълнително възникнали СМР”.МОТИВИ ЗА 
ИЗБОРА НА ПРОЦЕДУРАТА:Във връзка с реализиране на обществена 
поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР по проект  „Изпълнение на 
СМР по „Закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци с. 
Сотиря,  община Сливен, I-ви етап” с Решение № РД 15 - 
739/16.03.2015 г. е открита процедура за възлагане на поръчката, 
с уникален номер в Регистъра на обществените поръчки 00118-2015-
0003. С класирания на първо място участник "Водстрой 98" АД,гр. 
София е сключен договор за строителство на 15.07.2015 г.Депото 
за неопасни отпадъци обслужва жителите на община Сливен. 
Разположено е  на 12 кm източно от гр. Сливени на 1,5 кm от с. 
Сотиря, в землището на с. Сотиря. За депото през 2006 г. е 
изготвен „Проект за рекултивация и грижи за площадката след 
закриване на депо за твърди битови отпадъци, с. Сотиря, община 
Сливен” - от „БТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, който е актуализиран през 
2010 г. През 2014 г. е изготвена актуализацията на проект за 
“Закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци с. 
Сотиря,  община Сливен”, част „Рекултивация и след 
експлоатационни грижи на етап I”, отразяваща настъпилите  
промени от 2011 г.На 05.10.2015г. строителството е открито с 
протокол обр. 2а за откриване на строителна площадка и даване на 
строителна линия и ниво.На 05.10.2015 г. в заповедната книга на 
обекта е вписана Заповед №6, с която се констатират следните 
промени:наличие на голяма ерозионна ровина в южна посока по 
първи откос;пробив в западен охранителен канал в участъка над 
изпарителните басейни и формирана ерозионна ровина в посока към 
басейните;получени нови неравности 1 и 2 в западната част и 
площадка 2 в източната част;запълнен с отпадъци и земни маси 
западен охранителен канал.През октомври 2015 г. е изготвено 
геодезическо заснемане от „Максгео – инженеринг” 
ЕООД,гр.Сливен,с което се установява, че през периода 2014 г.-
октомври 2015г. са настъпили съществени изменения в терена, 
поради което са необходими допълнителни количества земни маси. 
Характерът на налагащите се за изпълнение СМР е такъв, че без 
тяхното извършване на този етап няма да бъде възможно извършване 
на останалите  предвидени строителни работи. Горепосоченото 
допълнително възникнало строителство не може технически или 
икономически да се разделят от предмета на основния договор без 
значителни затруднения за възложителя и е съществено необходимо 
за изпълнението на поръчката, т.к. от нейното изпълнение зависи 
изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР 
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и дейности по проект „Закриване и рекултивация на депо за 
неопасни отпадъци с. Сотиря,  община Сливен, II-ри етап”, по 
Договор за безвъзмездна помощ №. DIR-5112122-C008/17.10.2012 
"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците  в 
регион Ямбол – Първа фаза", финансиран от Европейския  фонд за 
регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на 
Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007 –
2013 г.“, на стойност 2 110 808,58 лева (два милиона сто и десет 
хиляди осемстотин и осем лева и петдесет и осем стотинки) без 
ДДС, 2 532 970,30 лева (два милиона петстотин тридесет и две 
хиляди деветстотин и седемдесет лева и тридесет стотинки) с 
ДДС.При неизпълнение на обществената поръчка с предмет: 
„Закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци с. 
Сотиря,  община Сливен, II-ри етап” на Община Сливен ще бъде 
наложена финансова корекция за цялата стойност на договора -  2 
532 970,30 лева с ДДС. Констатираното, чрез геодезическото 
заснемане, допълнително строителство се явява за Възложителя 
Община Сливен непредвидено обстоятелство по смисъла на § 1, т. 
14б от ДР на ЗОП.Необходимостта от извършване на допълнително 
строителство не е резултат от действия или от бездействия на 
Възложителя и на Изпълнителя по основния Договор.ПОДЪЛЖАВА В 
"V.1)Мотиви за избора на процедура"

(Когато основният предмет на поръчката/конкурса съдържа допълнителни предмети, те  

трябва да бъдат описани в това поле)

ІV.2) Зелена обществена поръчка

Да НеІV.2.1) Поръчката е ''зелена'', съгласно обхвата на Националния план  

за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки:

IV.2.1.1) Продуктова група

Копирна и графична хартия Климатици

Офис IT оборудване Почистващи продукти и услуги

Офис осветление Конвенционални транспортни средства и  

услуги, свързани с тях

Улично осветление Електрически превозни средства и  

системи за зареждане

IV.2.1.2) ''Зелените'' критерии присъстват във:

Техническата спецификация (брой)

Критериите за подбор  по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП (брой)

Показателите за оценка на офертите (брой)

Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекто-

договора)

(брой)

Да НеІV.2.2) Поръчката е ''зелена'' извън обхвата на Националния план за  

действие (Моля, посочете екокритериите в полето за друга  

информация)

V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура
Продължение от "ІV.1)Описание на предмета на поръчката":Даже при 
полагане на дължимата грижа предвиждането на настъпилите 
обстоятелства е невъзможно.Съдържанието на понятието „дължима 
грижа“ се дефинира от необходимото старание,внимание,знания и 
умения при изпълнение на дадено задължение.Необходимостта от 
извършване на допълнително строителство е констатирана за първи 
път след сключването на Основния договор,в хода на изпълнението 
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на възложените дейности.По отношение изискването на дефиницията 
на понятието „непредвидени обстоятелства“ следва да се има 
предвид,че за да бъдат квалифицирани като нововъзникнали дадени 
обстоятелства,е релевантен и подлежи на изследване моментът на 
тяхното проявление и констатиране.Възприемане на теза в 
обратната насока би означавало да бъдат преклудирани права,преди 
да е станало обективно възможно тяхното упражняване.Предвид 
обществената значимост на настоящата процедура настоящите мотиви 
са съобразени с разпоредбата на чл.90,ал.1,т.8 от ЗОП, и по 
отношение на дефиницията по §1,т.14б от ЗОП спрямо актуалното 
Общностно законодателство а именно спрямо съображение 109 от 
Директива 24/2014/ЕС,съгласно което е предвидена 
възможността,когато възлагащите органи бъдат изправени пред 
външни обстоятелства,които не са могли да предвидят,когато са 
възлагали поръчката (изрично описани в настоящите мотиви),като 
условието е приложимо предвид специфичния характетр на поръчката 
и е предоставена дефиниция на тези обстоятелства.Понятието за 
непредвидени обстоятелства се отнася за обстоятелства,които не 
биха могли да бъдат предвидени въпреки достатъчно надлежната 
подготовка на първоначалното възлагане на поръчка от възлагащия 
орган при отчитане на наличните средства,естеството и 
характеристиките на конкретния проект,добрите практики в 
съответната област и необходимостта да се осигури подходящо 
съотношение между ресурсите,изразходвани за подготовката на 
възлагането на поръчката,и нейната предвидена стойност.Предвид 
изложеното и фактът, че изпълнението на предходния договор не е 
приключило и съгласно конкретните технически параметри и 
специфики на строителния процес,както и съгласно търсения краен 
и пълноценен резултат от реализиране на дейностите по настоящата 
поръчка и това,че към момента цялата необходима за изпълнение на 
поръчката техника и човешки ресурс се намират на обекта,обуславя 
икономическата и техническата взаимовръзка на изпълнението им с 
първоначалния обект,както и икономическата целесъобразност от 
възлагане на допълнителната дейност на същия изпълнител.Поради 
необходимост от спазване на определена технологична 
последователност и преплитането на допълнителните видове 
строително монтажни работи със заложените за изпълнение 
строително монтажни работи в основния договор,допълнителните 
видове строително монтажни работи не могат технически да се 
разделят от предмета на основния договор без значителни 
икономически и технически затруднения за възложителя Смяната на 
изпълнителя би предизвикала значително неудобство и съществено 
дублиране на разходите на възложителя.Това прави икономично и 
наложително възлагането на изпълнението на допълнителните видове 
СМР на същия изпълнител,за да бъде осигурено завършването на 
обекта качествено и в цялост,предаването му на Възложителя за 
експлоатация по надлежния ред,както и поемането на отговорността 
за гаранционно обслужване от един Изпълнител.Стойността на 
сключения основен договор за изпълнението на строителството 
възлиза на 402 055,35 лева без ДДС,а прогнозната стойност на 
допълнително възникналите СМР на обекта съгласно изготвена 
количествена сметка е  191 655,86 лева без ДДС,т.е 47,67 %, 
която не е повече от 50 на сто от стойността на обществената 
поръчка.

(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната  

процедура)
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V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без  

обявление по реда на ЗОП (когато е приложимо)

«Водстрой 98» АД, гр. София, ул. «Шандор Петьофи» № 13 – 15, ЕИК 
119081953

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена  

поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):

открита с решение № РД 15-739 от дата16/03/2015 дд/мм/гггг

публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № 
00118-2015-0003(nnnnn-yyyy-xxxx)

Допълнителната/повторната услуга или строителство е (когато е приложимо):

без ДДС с ДДС Стойност на  

ДДС (в %)

на обща стойност ________ Валута:  
________

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие

обявлението и описателния документ

поканата за обществена поръчка

поканата за обществена поръчка и документацията

обявлението и конкурсната програма

обявлението

VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

Адрес
бул. Витоша № 18

Град Пощенски код Държава
София 1000 Република 

България

Телефон
02 9884070

Електронна поща Факс
cpcadmin@cpc.bg 02 9807315

Интернет адрес (URL):
www.cpc.bg

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

Прогнозната стойност е 191 655,86 лева без ДДС, представляваща 
47,67 % от стойността на договора - 402 055,35 лева без ДДС.
На основание чл. 92 от ЗОП и  чл. 5, ал. 1, т. 7 от ППЗОП  
поканата за участие в процедура на договаряне без обявление с 
предмет: „Изпълнение на СМР по проект  „Изпълнение на СМР по 
„Закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци с. 
Сотиря,  община Сливен, I-ви етап” – допълнително възникнали 
СМР” е изпратена до АОП.
Решението за откриването на процедурата е изпратено по реда на 
чл.6,ал.1,т.5 от ППЗОП.

IX: ДАТА на изпращане на настоящото решение
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