

ДОГОВОР

Днес,10.07.....2015 г. в гр. Сливен, на основание чл. 92а, ал. 7 от Закона за обществените поръчки, подписаните от една страна:

Община Сливен, представлявана от инж. Кольо Милев – Кмет на Община Сливен и Тая Бояджиева – главен счетоводител, с адрес гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1, ЕИК 000590654, ЕИК по ДДС BG000590654, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ,

и от друга страна

„П. Г. Хидропартньори” ДЗЗД („Водстрой 98” АД, гр. София, ул. „Шандор Петъфи” № 13-15, ЕИК 119081953, представлявано от Момчил Борисов Борисов; „Балканстрой София” АД, гр. София, ул. „Доспат” № 2, ЕИК 175127678, представлявано от Тонко Георгиев Колев; „Балканстрой Инженеринг Груп” АД, гр. Разлог, ул. „Гоце Делчев” № 24А, ЕИК 811169550, представлявано от Николай Георгиев Калоянов), със седалище и адрес на управление: , гр. София, ул. „Шандор Петъфи” № 13-15 ЕИК, 176452728, представлявано от Момчил Борисов Борисов – Управител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, сключиха настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА, ЦЕНИ, СРОКОВЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на вътрешна водопроводната мрежа и разширение и реконструкция на канализационната мрежа на гр. Сливен”** в рамките на проект: **„Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен”** – допълнително възникнали СМР - Реконструкция на канализацията на гр. Сливен, Подобект: Главен колектор IV, от РШ28 до РШ30, на ул. „Великокняжевска”, при ПМГ „Добри Чинтулов”, гр. Сливен”, съгласно предложената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приета от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Количествено-стойностна сметка срещу възнаграждение, дължимо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при определени условия и в сроковете договорени с настоящия договор.

2. Стойността на договорените СМР възлиза на 143 400,74 лева (сто четиридесет и три хиляди и четиристотин лева и седемдесет и четири стотинки) без ДДС или 172 080,89 лева (сто седемдесет и две хиляди и осемдесет лева и осемдесет и девет стотинки), с ДДС. Стойността е образувана от видовете СМР и единичните им цени, без ДДС посочени в количествено – стойностната сметка от офертата на Изпълнителя.

3. Договорената по т. 2. сума ще бъде платена в 30 (тридесет) дневен срок, след подписване на Акт обр. 19 и издаване на фактура.

4. Извършените работи ще се отчитат с двустранно подписан акт (обр. 19), който е основание за издаване на фактура и за плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

5. Общият срок за изпълнение на договорените СМР е до 60 (шестдесет) календарни дни, след датата на откриване на строителната площадка.

6. В случаи на изключително неблагоприятни климатични условия или други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договореностите от страна на Изпълнителя, или които не могат да се вменят в негова отговорност Изпълнителят има право да иска удължаване на срока по т. 5 след представяне на писмена обосновка. В такъв случай Възложителят ще определи размера на полагащото се удължаване и ще уведоми писмено Изпълнителя в три дневен срок от получаване на искането по предходното изречение.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

7. Възложителят следва да:

7.1. Осигури ефективен инвеститорския контрол и/или техническия надзор при изпълнение на договора и предаване на допълнително възникнали видове и количества СМР за обекта.

7.2. Участва със свой представител при извършване на пробите при експлоатационни условия и при приемане на обекта.

7.3. Уведомява писмено Изпълнителя в 5 (пет) дневен срок след установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.

8. Възложителят ще има право да:

8.1. Проверява изпълнението на СМР, предмет на договарянето по всяко време относно качеството на видовете работи, влаганите материали и спазване на правилата за безопасна работа и по начин, незатрудняващ работата на Изпълнителя.

8.2. Спира изпълнението на СМР при констатиране на некачествено извършена работа, влагане на некачествени или нестандартни материали до отстраняване на нарушението.

8.3. Налага подмяна на персонал на Изпълнителя, ако установи некомпетентност или нелоялни действия.

8.4. Възложителя няма да носи отговорност за действия или бездействия на Изпълнителя, в резултат на които възникват:

- смърт или злополука, на което и да било физическо лице;
- липса или нанесена щета, на каквото и да било имущество, вследствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

III. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

9. Изпълнителят следва да:

9.1. Изпълни договорените СМР в срока по т. 5, да организира и координира процеса на строителството в съответствие с:

- приетата от Възложителя оферта;
- действащата нормативна уредба на Република България – за изпълнение на дейности по реконструкция, поддържане и ремонтване на съоръжения с повишена опасност, безопасност и хигиена на труда и пожарна безопасност.

9.2. Осигури свой представител при съставяне и подписване на актове и протоколи по време на строителство.

9.3. Влага при изпълнението на СМР качествени материали, конструкции и изделия, отговарящи на изискванията на БДС и при поискване от Възложителя да представя необходимите сертификати за качество, декларации за съответствие и др.

9.4. Предостави на Възложителя възможност да извършва контрол по изпълнение на работите на обекта.

9.5. Изпълнява всички нареждания и заповеди по изпълнението на договорените работи, дадени от Възложителя и/или инвеститорския контрол и техническия надзор.

9.6. Извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и др., констатирани от Възложителя на обекта и приемателната комисия.

9.7. Съставя, оформя и представя необходимите документи за разплащане, отчетици извършените работи /количествени сметки, двустранни актове и фактури/.

9.8. Подготвя необходимата освидетелстваща документация и да я предоставя на надзора в установените срокове.

9.9. Уведомява своевременно в писмен вид Възложителя винаги, когато съществува опасност от забавяне или нарушаване изпълнението на договореностите.

9.10. Почисти и отстрани от обекта цялата своя механизация, излишните материали, отпадъци и различните временни съоръжения преди предаване на обекта.

9.11. Охранява обекта за своя сметка до предаването му на Възложителя.

9.12. Изпълнителят няма право да се позове на незнание и/или непознаване на допълнително възникналите видове и количества СМР на обекта, предмет на договарянето без обявление, поради която причина да иска промяна на същите.

9.13. Изпълнителят носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности на обекта.

9.14. Изпълнителят по време на строителството е длъжен да не допуска повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта, при осъществяване

действия по изпълнение на СМР. В случай, че по своя вина Изпълнителят причини щети по предходното изречение, то възстановяването им е за негова сметка.

9.15. Изпълнителят няма да допуска замърсяване на улици и околната среда и ще осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките. Санкциите при констатиране на нарушения са за сметка на Изпълнителя.

9.16. Изпълнителят ще извърши комплексно изпитване на монтираното оборудване.

9.17. Изпълнителят няма право да закрива или скрива от поглед никаква част от видове работи без одобрението на инвеститорския контрол на обекта и проектанта.

9.18. Изпълнителят е длъжен да дава пълна възможност на инвеститорския контрол да измерва онази част от работите, която предстои да бъде закрита или скрита от поглед.

10. Права на Изпълнителя:

10.1 Да получи договореното възнаграждение за реално извършените работи в договорените срокове.

10.2 Да изисква от Възложителя необходимото съдействие във връзка с изпълнение на задълженията му.

IV. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ:

11. Страните договарят гаранционен срок за видовете работи съгласно минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти съгласно Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България.

12. При поява на дефекти в гаранционния срок Възложителят ще уведоми писмено Изпълнителя в петдневен срок от установяването им.

13. Изпълнителят се задължава да отстрани за своя сметка появилите се дефекти в гаранционния срок в двустранно договорен срок с констативен протокол, съставен от представители на Възложителя, експлоатацията и Изпълнителя.

V. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

14. Договорът ще може да бъде прекратен, при следните условия:

14.1. Едностранно и с писмено уведомление отправено от Възложителя до Изпълнителя в случаите, когато Възложителят изпадне в невъзможност да изпълни задълженията си, дължащо се на обстоятелства, възникнали след неговото сключване. В този случай Възложителят ще дължи обезщетение на Изпълнителя за всички претърпени вреди от сключването на договора.

14.2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с петдневно предизвестие от изправната до неизправната страна.

14.3. Едностранно, незабавно и с писмено уведомление от Възложителя до Изпълнителя при неоснователно забавяне на строителството с повече от десет календарни дни.

VI. САНКЦИИ

15. За неизвършване и непредаване на възложените работи в договорения срок съгласно т. 5, Изпълнителят ще плаща неустойка 0.1 % от стойността на договора за всеки забавен ден, но не повече от 10 %.

16. При забава в плащането след договорения по т. 3 срок, Възложителят се задължава да плати неустойка в размер на 0.1 % от стойността на забавената неизплатена сума, но не повече от 10 %.

17. Плащането на неустойката няма да освобождава неизправната страна от задълженията ѝ по договора.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

18. Споровете по тълкуването разпоредбите и изпълнението на този договор се решават доброволно между страните, а при непостигане несъгласие – по съдебен ред.

19. За неуредените в този договор въпроси се прилагат Закон за задълженията и договорите и други действащи нормативни документи.

Настоящият договор се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра, с еднаква правна стойност – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Кмет на община Сливен: /п. п./
инж. Кольо Милев

/п. п./
Момчил Борисов – Управител

Главен счетоводител: /п. п./
Таня Бояджиева

ДО
ОБЩИНА СЛИВЕН

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от „П.Г.Хидропартньори“ ДЗЗД (име на участника), ЕИК 176452728., ЕИК по ДДС BG176452728, адрес на управление гр.София, ул.”Шандор Петъофи” №13-15, банкова сметка информация заличена на основание ЗКИ

представявано от **Момчил Борисов Борисов** – Представяващ и Управляващ (длъжност), участник в процедура на договаряне без обявление с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на вътрешна водопроводната мрежа и разширение и реконструкция на канализационната мрежа на гр.Сливен” в рамките на проект: „Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен” – допълнително възникнали СМР - Реконструкция на канализацията на гр. Сливен, Подобект: Главен колектор IV, от РЩ28 до РЩ30, на ул.”Великокняжевска”, при ПМГ „Добри Чинтулов”, гр. Сливен”, открита с Решение № РД 15 – 1412 / 16.06.2015 г. на Възложителя

Уважаеми господин Кмет,

След запознаване с поканата, която ми отправихте, Ви предлагам следната оферта:

Цена **143 400.74 лева** (сто четиридесет и три хиляди и четиристотин лева и седемдесет и четири ст.), без ДДС; **172 080.89 лева** (сто седемдесет и две хиляди и осемдесет лева и осемдесет и девет ст.), с ДДС, съгласно приложените Количествено – стойностна сметка, Приложение № 3.1 във формат Excel.

Прилагаме анализи на предложените единични цени в Количествено – стойностната сметка, Приложение № 3.1.

Съгласен съм валидността на моето предложение да бъде 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на крайния срок за подаване на офертата и ще остане обвързващо за мен, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

/п. п./

Дата: 17.06.2015г.

С уважение:
Момчил Борисов
Представяващ и Управляващ /

000000

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

N	Наименование на работите	Количество или размери			Брой	Количества	Ед.цена, лв. без ДДС	Обща с-ст, лв. без ДДС
		дължина	ширина	височина				
	/местоположение и опис/				п.ч.			
1	Главен колектор IV (от РШ 28 до РШ 29) 8101106231 Изкопи с ширина 1.21-4.00 м в укрепени земни почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м. Ф 900	44.00	1.90	2.00	1	167.20		
	Машинен изкоп				0.95	164.56		
	Всичко м ³					2.64	19.17	50.61
2	8101106232 Изкопи с ширина 1.21-4.00 м в укрепени земни почви ръчно и дълбоч.2.01-4.00м.	44.00	1.90	2	1	167.20		
	Машинен изкоп				1	8.66		
	Всичко м ³					158.54	29.38	4 657.91
3	8101106233 Изкопи с ширина 1.21-4.00 м в укрепени земни почви ръчно и дълбоч.4.01-6.00м.	44.00	1.9	0.93	1	77.75		
	Подложка Ф 900	44.00	1.9	0.25	1	20.90		
	Всичко м ³					98.65	39.89	3 935.15
4	8101402220 Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт.							
	Q1					167.20		
	Q2					167.20		
	Q3					98.65		
	Всичко м ³				0.4	173.22	4.26	737.92
5	8103103000 Засипване на изкопи с ограни- чени ширини /тесни изкопи/ с каменни фракции Q					433.05		
	Ф900	44.00	0.64		1	28.16		
	настилка	83.60	0.38		1	31.77		
	Подложка+засипв. Ф900	44.00	1.75		1	77.00		
	Всичко м ³					296.12	26.81	7 938.98
6	8101119160 Превоз със самосвал на земни почви с натоварване с багер и обемно тегло 1.97 т/м ³ на 10.0 км.							
	м ³					259.83	9.19	2 387.84
7	8101119114 Превоз със самосвал на земни почви без натоварване с обемно тегло 1.97т/м ³							

N	Наименование на работите /местоположение и опис/	Количество или размери			Брой п.ч.	Количества	Ед.цена, лв. без ДДС	Обща с-ст, лв. без ДДС
		дължина	ширина	височина				
8	8101409111 Разриване с булдозер на земни маси при нормални ус- ловия и пробутване до 40м. м ³					433.05	2.06	892.08
9	8101119026 Превоз на каменни фракции със самосвал включ. натоварване на 15.0км. м ³					296.12	12.87	3 811.06
10	8101201110 Укрепване плътно и разкре- пване на изкопи с шир.до 6м. посредством разпонки при Н=0-2м. в земни почви.	44.00	1	2	2	176.00		
	Борд. дъска	44.00	1	0.15	2	13.20		
	Всичко м ²					189.20	9.5	1 797.40
11	8101201210 Укрепване плътно и разкре- пване на изкопи с шир.до 6м. посредством разпонки при Н=2-4м. в земни почви.	44.00	1	2	2	176.00		
	Всичко м ²					176.00	10.1	1 777.60
12	8101201310 Укрепване плътно и разкре- пване на изкопи с шир.до 6м. посредством разпонки при Н=4-6м. в земни почви.	44.00	1	0.93	2	81.84		
	Всичко м ²					81.84	13.07	1 069.65
13	Ед.ц. Разбиване на стоманобетон с къртач (инст.колектор) м ³	0.20	2	1.8	2	1.44		
		0.25	2	2	2	2.00		
	отвор отф800 на ф900-РШ 30	1.00	0.16	0.2		0.03		
	Всичко м ³					3.47	304.73	1 057.41
14	Ед.ц. Демонтаж на съществуващ канал ф300 мл	27.00			3	81.00	4.79	387.99
15	Ед.ц. Натоварване на стр.отпадъци-м ³	27.00	0.03	1	3	3.47		
	Всичко					2.43	4	23.60
16	Ед.ц. Извозване на стр.отпадъци -м ³					9.37	7.42	69.53
17	Ед.ц. Укрепване на кабели бр (инсталационен колектор)					3.00	18.24	54.72
18	8102051320							

N	Наименование на работите /местоположение и опис/	Количество или размери			Брой п.ч.	Количества	Ед.цена, лв. без ДДС	Обща с-ст. лв. без ДДС
		дължина	ширина	височина				
	мирани бет. стени, канали, паралети, асансьорни шахти при дебелина над 15 см. (инсталационен колектор)	2.00		2.2	2	8.80		
		2.00		1.8	2	7.20		
		2.00		1.8	2	7.20		
	Всичко м ²					23.20	17.76	412.03
19	8102061020 Изработка и монтаж-обикновен- на и средна сложност-дебелина 6-12 мм - стомана AI и AIII -кг (инсталационен колектор)					516.00	1.68	866.88
20	8102071350 Полагане неарм.бет.в основи на стени, колони, машини фундаменти подложен бетон и настилки - В 25 м ³	2.00	0.20	1.80	2	1.44		
		2.00	0.25	2.00	2	2.00		
	Всичко м ³					3.44	142.61	490.58
21	Ед.ц. Превоз на бетон. м ³					3.44	15.84	54.49
22	Ед.ц. Направа на изолация - м ²	2.00		2.20	2	8.80		
		2.00		2.00	1	4.00		
	Всичко м ²					12.80	25.06	320.77
23	Ед.ц. Направа на стойки за окачване кабели бр					4.00	53.62	214.48
24	Ед.ц. Доставка и монтаж на стъклопластови тръбни каналы с диаметър на тръбите Ф900 SN 10000 мл					44.00	570.29	25 092.76
25	Ед.ц. Доставка и монтаж на КП-1 панели при преминаване под инсталационен колектор бр (по чертеж) L - 3.00м/бр.					2.00	1047.68	2 095.36
26	Ед.ц. Доставка и монтаж на О-1 - бр (по чертеж) L-3.00м/бр.					4.00	272.65	1 090.60
27	Ед.ц. Обработка на тръбата за връзка с бетон бр Ф900					4.00	745.87	2 983.48
28	8243191000 Разваляне и възстановяване на основен калдаръм.	44.00	2.3			101.20		

000000

N	Наименование на работите	Количество или размери			Брой	Количества	Ед.цена, лв. без ДДС	Обща с-ст, лв. без ДДС
		дължина	ширина	височина				
	/местоположение и опис/				п.ч.			
29	Всичко м ² 8243193000 Разваляне и възстановяване на трошенокаменна н-ка -м ²					101.20	21.06	2 131.27
30	8243195100 Асфалтова настилка м ²					101.20	30.11	3 047.13
31	8243201100 Водочерпене с помпа до 500 л. в мин. и височ.до32м. - мсм	112.00			3	336.00	86.9	29 198.40
32	Ед.ц Снемане на разпон. при мон- таж на стоман. констр.0-2м -м ²					189.20	0.04	7.57
33	Ед.ц Снемане на разпон. при мон- таж на стоман. констр.2-4м -м ²					176.00	0.04	7.04
34	Ед.ц Снемане на разпон. при мон- таж на стоман. констр.4-6м -м ²					81.84	0.05	4.09
35	Ед.ц Направа на дърв. трупче 20/20 / болт за хващане 20мм -бр					14.67	8.03	117.80
36	Ед.ц Монтаж на стоманена конс- трукция за укрепване на изкоп за положен канал -мл					44.00	10.37	456.28
37	Ед.ц Монтаж и демонтаж на дър- вени трупчета и болтове -бр					29.33	1.39	40.77
38	Ед.ц Демонтаж на стоманена конс- трукция за укрепване на изкоп за положен канал -мл					44.00	3.98	175.12
39	Ед.ц Преукрепване след демонтажа на стоман. констр. 0-2 м -м ²					189.20	0.19	35.95
40	Ед.ц Преукрепване след демонтажа на стоман. констр. 2-4м -м ²					176.00	0.20	35.20
41	Ед.ц Преукрепване след демонтажа на стоман. констр. 4-6м -м ²					81.84	0.22	18.00
42	Ед.ц Доставка и монтаж на стомано- бетонова разпонка бр.					35.20	1.27	44.70

000003

N	Наименование на работите /местоположение и опис/	Количество или размери			Брой	Количества	Ед.цена, лв. без ДДС	Обща с-ст, лв. без ДДС
		дължина	ширина	височина				
43	8243013000 Подложка от филц м ³ при стъклопластови тръби					20.50	41.60	852.80
44	8103101000 Засипване с филц м ³ при стъклопластови тръби					55.88	30.74	1 717.75
45	Ед.ц Демонтаж на стъклопластова тръба ф800 мл					16.15	17.96	290.05
46	Ед.ц Извозване стъклопластова тръба ф800 мл					16.15	15.28	246.77
47	Ед.ц Превключване на съществуващ профил бр.					1.00	91.90	91.90
	Всичко лв							107 716.06
РШ №28								
1	8101106131 Изкопи с ширина 1.21-4.00 м в земни почви с уст. откос ръчно и дълбоч.0.00-2.00м.	2.00	2.48	195.55	37.28	158.26		
	Машинен изкоп				0.85	146.26		
	Всичко м ³					12.00	19.17	230.04
2	8101106132 Изкопи с ширина 1.21-4.00 м в земни почви с уст. откос ръчно и дълбоч.2.01-4.60m.	4.00	0.98	290.89	62.05	70.58		
	Машинен изкоп				1.00	25.81		
	Всичко м ³					44.77	29.38	1 315.34
3	8101106133 Изкопи с ширина 1.21-4.00 в земни почви с уст. откос ръчно и дълбоч.4.01-6.00m.	5.30	0.00	316.18	70.36	16.98		
	Машинен изкоп				1.00	0.00		
	Всичко м ³					16.98	39.89	677.33
4	8101402220 Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт.							
	Всичко м ³				0.70	172.08	4.26	733.06
5	8103103000 Засипване на изкопи с ограни- чени ширини /тесни изкопи/ с каменни фракции	2.00	2.00	2.20		64.95	26.81	1 741.31
6	8101119160							

N	Наименование на работите	Количество или размери			Брой	Количества	Ед.цена, лв. без ДДС	Обща с-ст, лв. без ДДС
		дължина	ширина	височина				
	/местоположение и опис/				п.ч.			
7	8101119114 Превоз със самосвали на земни почви с натоварване с багер и обемно тегло 1.97 т/м3 на 10.0 км. м ³					73.75	9.19	677.76
8	8101119026 Превоз със самосвали на земни почви без натоварва- не с обемно тегло 1.97т/м3 на 10.0 км. м ³					172.08	6.41	1 103.03
9	8102071550 Превоз на каменни фракции със самосвал включ. натоварване на 15.0км. м ³					64.95	12.87	835.91
	8102071550 Стоманобетонни плочи и дъна на резервоари -B25	2.00	2.00	0.20	1.00	0.80		
		2.00	2.00	0.20	1.00	0.80		
	Отвор	1.00	0.79	0.20	1.00	0.16		
10	8102071350 Всичко м ³					1.44	143.95	207.29
	Полагане на армиран бетон в стоманобетонни стени и шайби при дебелина над 15 см. - B25	2.00	1.80	0.20	2.00	1.44		
		1.60	1.80	0.20	2.00	1.15		
	Отвори	0.90	0.64	0.20	1.00	0.13		
		0.80	0.50	0.20	1.00	0.10		
11	8102070150 Всичко м ³					2.36	142.61	336.56
	Полагане неармиран бетон в основи на стени,колони, маш. фундаменти подложен бетон и настилки -B25							
	Площадка	1.50	1.00	1.05	1.00	1.58		
		0.45	0.60	0.50	1.00	0.14		
	Вход	0.30	3.38	0.15	1.00	0.15		
12	8102070150 Всичко м ³					1.86	142.61	265.25
	Полагане неармиран бетон в основи на стени,колони, маш. фундаменти подложен бетон и настилки - B10							
13	8102070150 Всичко м ³	2.20	2.20	0.10	1.00	0.48	118.3	56.78
	Ед.ц.							
	Превоз на бетон. м ³					6.15	15.84	97.42
14	8243181130 Циментова замазка за закрити резервоари 1.5 см. 1пласт.	2.00		2.00	1.00	4.00		
		1.60		1.60	1.00	2.56		
	Отвори	1.00		0.79	2.00	1.57		
	Всичко м ²					4.99	11.41	56.94

N	Наименование на работите /местоположение и опис/	Количество или размери			Брой п.ч.	Количества	Ед.цена, лв. без ДДС	Обща с-ст, лв. без ДДС
		дължина	ширина	височина				
15	8243181230 Циментова замазка за водоеми и кула-водоеми за стени 2 см 2 пласта. Стени Дъно Отвори Всичко м ²	1.60 1.60 1.60 0.90 0.80		1.80 1.80 1.60 0.64 0.50	2.00 2.00 1.00 1.00 1.00	5.76 5.76 2.56 0.64 0.50	13.58	175.73
16	Ед.ц. Превоз на циментов разтвор -м ³					0.33	15.84	5.23
17	5221120005 Доставка калаци чуг. за улични ревизионни шахти БДС-EN 124-2003 бр.					1.00	665.78	665.78
18	8243177100 Направа и поставяне на же- лязно стъпало Ф 18 мм. бр.					14.00	4.46	62.44
19	8243012000 Подложка от пясък под тръ- бопроводи. м ³					0.95	41.05	39.00
20	8102052200 Котраж за правоъгълни реви- зионни шахти. Стени Плоча Отвори Всичко м ²	2.00 1.60 2.00 1.60 1.60 1.50 0.30 1.60 0.90 0.80		2.20 1.80 2.20 1.80 0.45 0.50 3.38 1.60 0.64 0.50	2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00	8.80 5.76 8.80 5.76 1.44 1.50 2.03 2.56 0.64 0.50	14.56	517.03
21	8102061020 Изработка и монтаж-обикновен- на и средна сложност-дебелина 6-12 мм - стомана АІ -кг					54.00	1.68	90.72
22	8102061050 Изработка и монтаж-обикновен- на и средна сложност-дебелина 6-14 мм - стомана АІІІ -кг					274.00	1.56	427.44
23	8243191000 Разваляне и възстановяване на основен калдаръм. Всичко м ²	5.20	2.00			10.40	21.06	219.02
24	8243193000 Разваляне и възстановяване на трошенокаменна настилка					10.40	30.11	313.14
25	8243195100							

000001

N	Наименование на работите	Количество или размери			Брой	Количества	Ед.цена, лв. без ДДС	Обща с-ст, лв. без ДДС
		дължина	ширина	височина				
	/местоположение и опис/				п.ч.			
26	Асфалтова настилка с технологично гориво мазут. м ²					10.40	37.71	392.18
	Ед.ц.							
	Доставка и монтаж на стомано-бетонени пръстени Н-0.7м бр					3.00	127.81	383.43
	Н-0.35м					1.00	87.89	87.89
27	Ед.ц.							
	Доставка и монтаж на стомано-бетонени преходни плочи- бр					1.00	135.08	135.08
	Всичко							11 848.13
	РШ №29							
1	8101106131 Изкопи с ширина 1.21-4.00 м в земни почви с уст. откос ръчно и дълбоч.0.00-2.00м.	2.00	2.27	179.35	35.68	143.67		
	Машинен изкоп				0.85	128.81		
	Всичко м ³					14.86	19.17	284.87
2	8101106132 Изкопи с ширина 1.21-4.00 м в земни почви с уст. откос ръчно и дълбоч.2.01-4.00м.	4.00	0.77	263.54	58.77	61.10		
	Машинен изкоп				1.00	22.73		
	Всичко м ³					38.37	29.38	1 127.31
3	8101106133 Изкопи с ширина 1.21-4.00 м в земни почви с уст. откос ръчно и дълбоч.4.01-6.00м.	5.02	0.00	281.43	64.94	11.73		
	Машинен изкоп				1.00	0.00		
	Всичко м ³					11.73	39.89	467.91
4	8101402220 Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт.							
	Всичко м ³				0.70	151.54	4.26	645.56
5	8103103000 Засипване на изкопи с ограничени ширини /тесни изкопи/ с каменни фракции	2.00	2.00	1.70		58.15	26.81	1 559.00
6	8101119160 Превоз със самосвали на земни почви с натоварване с багер и обемно тегло 1.97 т/м ³ на 10.0 км.					64.95	9.19	596.89
7	8101119114 Превоз със самосвали на							

N	Наименование на работите /местоположение и опис/	Количество или размери			Брой п.ч.	Количества	Ед.цена, лв. без ДДС	Обща с-ст, лв. без ДДС
		дължина	ширина	височина				
	земни почви без натоварване с обемно тегло 1.97т/м3 на 10.0 км. м ³					151.54	6.41	971.37
8	8101119026 Превоз на каменни фракции със самосвал включ. натоварване на 15.0км. м ³					58.15	12.87	748.39
9	8102071550 Стоманобетонни плочи и дъна на резервоари -B25	2.00	2.00	0.20	1.00	0.80		
		2.00	2.00	0.20	1.00	0.80		
	Отвор	1.00	0.79	0.20	1.00	0.16		
	Всичко м ³					1.44	143.95	207.29
10	8102071350 Полагане на армиран бетон в стоманобетонни стени и шайби при дебелина над 15 см. - B25							
		2.00	1.30	0.20	2.00	1.04		
		1.60	1.30	0.20	2.00	0.83		
	Отвори	0.90	0.64	0.20	1.00	0.13		
		0.80	0.50	0.20	1.00	0.10		
	Всичко м ³					1.64	142.61	233.88
11	8102070150 Полагане неармиран бетон в основи на стени,колони, маш. фундаменти подложен бетон и настилки -B25							
	Площадка	1.50	1.00	1.05	1.00	1.58		
		0.45	0.60	0.50	1.00	0.14		
	Вход	0.30	3.38	0.15	1.00	0.15		
	Всичко м ³					1.86	142.61	265.25
12	8102070150 Полагане неармиран бетон в основи на стени,колони, маш. фундаменти подложен бетон и настилки - B10							
	Всичко м ³	2.20	2.20	0.10	1.00	0.48	118.3	56.78
13	Ед.ц. Превоз на бетон. м ³					5.43	15.84	86.01
14	8243181130 Циментова замазка за закрити резервоари 1.5 см. 1пласт.							
		2.00		2.00	1.00	4.00		
		1.60		1.60	1.00	2.56		
	Отвори	1.00		0.79	2.00	1.57		
	Всичко м ²					4.99	11.41	56.94
15	8243181230 Циментова замазка за водоеми и кула-водоеми за стени 2 см 2 пласта.							
	Стени	1.60		1.30	2.00	4.16		
		1.60		1.30	2.00	4.16		

N	Наименование на работите /местоположение и опис/	Количество или размери			Брой п.ч.	Количества	Ед.цена, лв. без ДДС	Обща с-ст, лв. без ДДС
		дължина	ширина	височина				
16	Дъно	1.60		1.60	1.00	2.56	13.58	132.27
	Отвори	0.90		0.64	1.00	0.64		
	Всичко	0.80		0.50	1.00	0.50		
	Ед.ц.					9.74		
16	Превоз на циментов разтвор -м ³					0.27	15.84	4.28
17	5221120005 Доставка капази чуг. за улични ревизионни шахти БДС-EN 124-2003 бр.					1.00	665.78	665.78
18	8243177100 Направа и поставяне на же- лязно стълало Ф 18 мм. бр.					14.00	4.46	62.44
19	8243012000 Подложка от пясък под тръ- бопроводи. м ³					0.95	41.05	39.00
20	8102052200 Котраж за правоъгълни реви- зионни шахти.							
21	Стени	2.00		1.70	2.00	6.80	14.56	412.19
		1.60		1.30	2.00	4.16		
		2.00		1.70	2.00	6.80		
		1.60		1.30	2.00	4.16		
		1.60		0.45	2.00	1.44		
		1.50		0.50	2.00	1.50		
		0.30		3.38	2.00	2.03		
		1.60		1.60	1.00	2.56		
		0.90		0.64	1.00	0.64		
		0.80		0.50	1.00	0.50		
	Плоча					28.31		
	Отвори							
21	8102061020 Изработка и монтаж-обикновен- на и средна сложност-дебелина 6-12 мм - стомана АІ -кг					54.00	1.68	90.72
22	8102061050 Изработка и монтаж-обикновен- на и средна сложност-дебелина 6-14 мм - стомана АІІІ -кг					274.00	1.56	427.44
23	8243191000 Разваляне и възстановяване на основен калдаръм.							
24	Всичко м ²	5.20	2.00			10.40	21.06	219.02
24	8243193000 Разваляне и възстановяване на трошенокаменна настилка					10.40	30.11	313.14
25	8243195100 Асфалтова настилка с тех- нологично гориво мазут. м ²					10.40	37.71	392.18
26	Ед.ц. Доставка и монтаж на стомано- бетонни пръстени Н-0.7м бр					4.00	127.81	511.24

000000

N	Наименование на работите /местоположение и опис/	Количество или размери			Брой п.ч.	Количества	Ед.цена, лв. без ДДС	Обща с-ст, лв. без ДДС
		дължина	ширина	височина				
27	H-0.35м					1.00	87.89	87.89
	Ед.ц. Доставка и монтаж на стомано- бетонени преходни плочи- бр					1.00	135.08	135.08
	Всичко							10 800.12
Сумарно:							130 364.31	130 364.31
10 % непредвидени							13 036.43	13 036.43
Общо:							143 400.74	143 400.74
20% ДДС							28 680.15	28 680.15
Всичко:							172 080.89	172 080.89

/п. п./

Момчил Борисов - Председател и управляващ
/имена, длъжност, подпис/

00000000

ДОКЛАД

от

комисия, назначена със Заповед № РД 15 - 1426/18.06.2015 г., за провеждане на процедура на договаряне без обявление за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на вътрешна водопроводната мрежа и разширение и реконструкция на канализационната мрежа на гр. Сливен” в рамките на проект: „Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен” – допълнително възникнали СМР - Реконструкция на канализацията на гр. Сливен, Подобект: Главен колектор IV, от РШ28 до РШ30, на ул.”Великокняжевска”, при ПМГ „Добри Чинтулов”, гр. Сливен”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИЛЕВ,

В изпълнение на Заповед № РД 15 - 1426/18.06.2015 г., определената комисия в състав: Председател - инж. Иван Манчев – заместник-кмет „Устройство на територията и строителството”, Община Сливен

и членове:

1. инж. Румен Стоилов – заместник-кмет „Икономическо развитие, програми, проекти и международно сътрудничество”, Община Сливен
2. Кремена Борнавска – юриконсулт, отдел „Правно-нормативно обслужване”, Община Сливен
3. инж. Дорина Митева – началник отдел „Проекти, програми и икономическо развитие”
4. инж. Иван Димитров – главен експерт, отдел „Проекти, програми и икономическо развитие”, при Община Сливен

се събра и проведе процедурата на договаряне без обявление с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на вътрешна водопроводната мрежа и разширение и реконструкция на канализационната мрежа на гр. Сливен” в рамките на проект: „Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен” – допълнително възникнали СМР - Реконструкция на канализацията на гр. Сливен, Подобект: Главен колектор IV, от РШ28 до РШ30, на ул.”Великокняжевска”, при ПМГ „Добри Чинтулов”, гр. Сливен”.

След като разгледахме представената от участника - „П. Г. ХИДРО ПАРТНЬОРИ” ДЗЗД, гр. София, оферта установихме, че е приложил всички изискуеми, съгласно поканата за участие и ЗОП документи.

След проведените преговори с представителя на участника бяха постигнати следните конкретни договорености:

1. Предмет на договарянето е: „Изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на вътрешна водопроводната мрежа и разширение и реконструкция на канализационната мрежа на гр. Сливен” в рамките на проект: „Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен” – допълнително възникнали СМР - Реконструкция на канализацията на гр. Сливен, Подобект: Главен колектор IV, от РШ28 до РШ30, на ул.”Великокняжевска”, при ПМГ „Добри Чинтулов”, гр. Сливен”.

2. Допълнително възникналите видове и количества СМР на обект: „Изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на вътрешна водопроводната мрежа и разширение и реконструкция на канализационната мрежа на гр. Сливен” в рамките на проект: „Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен” – допълнително възникнали СМР - Реконструкция на канализацията на гр. Сливен, Подобект: Главен колектор IV, от РШ28 до РШ30, на ул.”Великокняжевска”, при ПМГ „Добри Чинтулов”, гр. Сливен” – допълнително възникнали СМР” са съгласно Количествена сметка – Приложение № 1 към поканата.

3. Стойността на допълнително възникналите видове и количества СМР е 143 400,74 лева (сто четиридесет и три хиляди и четиристотин лева и седемдесет и четири стотинки) без ДДС или 172 080,89 лева (сто седемдесет и две хиляди и осемдесет лева и осемдесет и девет стотинки), с ДДС. Стойността е образувана от видовете СМР и единичните им цени, без ДДС посочени в количествено – стойностната сметка от офертата на Участника.

3.1. Договорената по т. 3 сума ще бъде платена в 30 (тридесет) дневен срок, след подписване на Акт обр. 19 и издаване на фактура.

4. Извършените работи ще се отчитат с двустранно подписан акт (обр. 19), който е основание за издаване на фактура и за плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

5. Общият срок за изпълнение на договорените СМР е до 60 (шестдесет) календарни дни, след датата на откриване на строителната площадка.

6. В случаи на изключително неблагоприятни климатични условия или други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договореностите от страна на Участника, или които не могат да се вменят в негова отговорност Участникът има право да иска удължаване на срока по т. 5 след представяне на писмена обосновка. В такъв случай Възложителят ще определи размера на полагащото се удължаване и ще уведоми писмено Участника в три дневен срок от получаване на искането по предходното изречение.

7. Възложителят следва да:

7.1. Осигури ефективен инвеститорския контрол и/или техническия надзор при изпълнение на договора и предаване на допълнително възникнали видове и количества СМР за обекта.

7.2. Участва със свой представител при извършване на пробите при експлоатационни условия и при приемане на обекта.

7.3. Уведомява писмено Участника в 5 (пет) дневен срок след установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.

8. Възложителят ще има право да:

8.1. Проверява изпълнението на СМР, предмет на договарянето по всяко време относно качеството на видовете работи, влаганите материали и спазване на правилата за безопасна работа и по начин, незатрудняващ работата на Участника.

8.2. Спира изпълнението на СМР при констатиране на некачествено извършена работа, влагане на некачествени или нестандартни материали до отстраняване на нарушението.

8.3. Налага подмяна на персонал на Участника, ако установи некомпетентност или нелоялни действия.

8.4. Възложителя няма да носи отговорност за действия или бездействия на Участника, в резултат на които възникват:

- смърт или злополука, на което и да било физическо лице;
- липса или нанесена щета, на каквото и да било имущество, вследствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

9. Участникът следва да:

9.1. Изпълни договорените СМР в срока по т. 5, да организира и координира процеса на строителството в съответствие с:

- приетата от Възложителя оферта;
- действащата нормативна уредба на Република България – за изпълнение на дейности по реконструкция, поддържане и ремонтване на съоръжения с повишена опасност, безопасност и хигиена на труда и пожарна безопасност.

9.2. Осигури свой представител при съставяне и подписване на актове и протоколи по време на строителство.

9.3. Влага при изпълнението на СМР качествени материали, конструкции и изделия, отговарящи на изискванията на БДС и при поискване от Възложителя да представя необходимите сертификати за качество, декларации за съответствие и др.

9.4. Предостави на Възложителя възможност да извършва контрол по изпълнение на работите на обекта.

9.5. Изпълнява всички нареждания и заповеди по изпълнението на договорените работи, дадени от Възложителя и/или инвеститорския контрол и техническия надзор.

9.6. Извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и др., констатирани от Възложителя на обекта и приемателната комисия.

9.7. Съставя, оформя и представя необходимите документи за разплащане, отчитащи извършените работи /количествени сметки, двустранни актове и фактури/.

9.8. Подготвя необходимата освидетелстваща документация и да я предоставя на надзора в установените срокове.

9.9. Уведомява своевременно в писмен вид Възложителя винаги, когато съществува опасност от забавяне или нарушаване изпълнението на договореностите.

9.10. Почисти и отстрани от обекта цялата своя механизация, излишните материали, отпадъци и различните временни съоръжения преди предаване на обекта.

9.11. Охранява обекта за своя сметка до предаването му на Възложителя.

9.12. Участникът няма право да се позове на незнание и/или непознаване на допълнително възникналите видове и количества СМР на обекта, предмет на договарянето без обявление, поради която причина да иска промяна на същите.

9.13. Участникът носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности на обекта.

9.14. Участникът по време на строителството е длъжен да не допуска повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта, при осъществяване действия по изпълнение на СМР. В случай, че по своя вина Участникът причини щети по предходното изречение, то възстановяването им е за негова сметка.

9.15. Участникът няма да допуска замърсяване на улици и околната среда и ще осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките. Санкциите при констатиране на нарушения са за сметка на Участника.

9.16. Участникът ще извърши комплексно изпитване на монтираното оборудване.

9.17. Участникът няма право да закрива или скрива от поглед никаква част от видове работи без одобрението на инвеститорския контрол на обекта и проектанта.

9.18. Участникът е длъжен да дава пълна възможност на инвеститорския контрол да измерва онази част от работите, която предстои да бъде закрита или скрита от поглед.

10. Права на Участника:

10.1 Да получи договореното възнаграждение за реално извършените работи в договорените срокове.

10.2 Да изисква от Възложителя необходимото съдействие във връзка с изпълнение на задълженията му.

11. Страните договарят гаранционен срок за видовете работи съгласно минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти съгласно Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България.

12. При поява на дефекти в гаранционния срок Възложителят ще уведоми писмено Участника в петдневен срок от установяването им.

13. Участникът се задължава да отстрани за своя сметка появилите се дефекти в гаранционния срок в двустранно договорен срок с констативен протокол, съставен от представители на Възложителя, експлоатацията и Участника.

14. Договорът ще може да бъде прекратен, при следните условия:

14.1. Едностранно и с писмено уведомление отправено от Възложителя до Участника в случаите, когато Възложителят изпадне в невъзможност да изпълни задълженията си, дължащо се на обстоятелства, възникнали след неговото сключване. В този случай Възложителят ще дължи обезщетение на Участника за всички претърпени вреди от сключването на договора.

14.2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с петдневно предизвестие от изправната до неизправната страна.

14.3. Едностранно, незабавно и с писмено уведомление от Възложителя до Участника при неоснователно забавяне на строителството с повече от десет календарни дни.

15. Санкции:

15.1. За неизвършване и непредаване на възложените работи в договорения срок съгласно т. 5, Участникът ще плаща неустойка 0.1 % от стойността на договора за всеки забавен ден, но не повече от 10 %.

15.2. При забава в плащането след договорения по т. 3.1 срок, Възложителят се задължава да плати неустойка в размер на 0.1 % от стойността на забавената неизплатена сума, но не повече от 10 %.

15.3. Плащането на неустойката няма да освобождава неизправната страна от задълженията ѝ по договора.

Съгласно гореизложеното комисията предлага с единствения участник - „П. Г. ХИДРО ПАРТНЬОРИ” ДЗЗД, гр. София да бъде сключен договор, след получаване на експертно становище по чл. 50, ал. 4 от ППЗОП, одобрено от Изпълнителния директор на АОП, за възлагане на обществената поръчка с посочения по-горе предмет, в който да залегнат условията, договорени между участника и комисията.

Настоящият доклад е съставен на 18.06.2015 г. и е предаден на Възложителя на 18.06.2015 г., заедно с цялата документация.

КОМИСИЯ :

Председател: /п./

инж. Иван Манчев

Членове:

1. /п./

инж. Румен Стоилов

2. /п./

Кремена Борнавска

3. /п./

инж. Дорина Митева

4. /п./

инж. Иван Димитров

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Кмет на Община Сливен: /п. п./

инж. Кольо Милев

получил доклада и цялата документация на 18.06.2015 г.

приел доклада на 18.06.2015 г.

ПРОТОКОЛ

Днес, 18.06.2015 г. в 14,00 часа, в град Сливен, в стая 17 на Община Сливен, комисия назначена със Заповед № РД 15 - 1426/18.06.2015 г. проведе свое заседание в състав:

Председател - инж. Иван Манчев – заместник-кмет „Устройство на територията и строителството”, Община Сливен

и членове:

1. инж. Румен Стоилов – заместник-кмет „Икономическо развитие, програми, проекти и международно сътрудничество”, Община Сливен

2. Кремена Борнавска – юриконсулт, отдел „Правно-нормативно обслужване”, Община Сливен

3. инж. Дорина Митева – началник отдел „Проекти, програми и икономическо развитие”

4. инж. Иван Димитров – главен експерт, отдел „Проекти, програми и икономическо развитие”, при Община Сливен

Задачата на комисията бе да проведе процедура на договаряне без обявление с предмет: **„Изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на вътрешна водопроводната мрежа и разширение и реконструкция на канализационната мрежа на гр. Сливен”** в рамките на проект: **„Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен”** – допълнително възникнали СМР - **Реконструкция на канализацията на гр. Сливен, Подобект: Главен колектор IV, от РШ28 до РШ30, на ул.„Великокняжевска”, при ПМГ „Добри Чинтулов”, гр. Сливен”**.

Председателят на комисията уведоми присъстващите, че до 12.00 часа на 18.06.2015 г. в деловодството на общината е заведена оферта от „П. Г. ХИДРО ПАРТНЬОРИ” ДЗЗД, гр. София, ул. „Шандор Петрьофи” № 13-15, с входящ номер 4700 – 404/17.06.2015 г., 16:03 часа, поканен за участие в процедурата на основание чл. 90, ал. 1, т. 8 и чл. 92 от ЗОП, с покана изх. № 4700 - 399/16.06.2015 г.

След като всички членове на Комисията попълниха декларации в съответствие с чл. 35 от ЗОП, председателят на комисията прие плика и констатира, че същият е непрозрачен, запечатан и с видимо ненарушена цялост, оформен съгласно изискванията на възложителя с обозначаване предмета на процедурата, адрес, телефон, факс, e-mail, входящ номер, дата и час на завеждане в деловодството.

В обявения час за провеждане на прякото договаряне поканеният участник се яви пред комисията представляван от Момчил Борисов Борисов – представляващ участника „П. Г. ХИДРО ПАРТНЬОРИ” ДЗЗД, гр. София.

След отваряне на плика с офертата комисията констатира, че участникът е представил следните документи:

1. Карта идентификация Булстат № 1885887 от 23.01.2013 г.;

2. Удостоверения от Агенция по вписванията за вписани обстоятелства и ЕИК на съдружниците в обединението – 3 броя;

3. Копие от Договора за създаване на гражданско дружество „П. Г. ХИДРО ПАРТНЬОРИ” ДЗЗД - заверено с надпис „вярно с оригинала“, подпис на представляващия и печат;

4. Копие от Анекс към Договора за създаване на гражданско дружество - заверено с надпис „вярно с оригинала“, подпис на представляващия и печат;

5. Декларация по чл. 47, ал. 9, за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до б. „д”, т. 2, т. 3, т. 4 и ал. 5 от ЗОП – Приложение № 2 – 12 броя;

6. Ценово предложение – Приложение № 3, Колическвено- стойностна сметка – Приложение № 3.1 и анализи на предложените единични цени в Колическвено- стойностна сметка – Приложение № 3.1.

3. Оферта, съдържаща данни за участника, ценово предложение, срок за валидност на офертата, анализи на предложените единични цени.

След приключване проверката на приложените към офертата документи комисията констатира, че участникът „П. Г. ХИДРО ПАРТНЬОРИ” ДЗЗД, гр. София е приложил всички изискуеми, съгласно поканата за участие и ЗОП документи.

Членовете на комисията се запознаха с направените в офертата предложения и след проведените преговори с участника бяха постигнати следните конкретни договорености:

1. Предмет на договарянето е: „Изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на вътрешна водопроводната мрежа и разширение и реконструкция на канализационната мрежа на гр. Сливен” в рамките на проект: „Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен” – допълнително възникнали СМР - Реконструкция на канализацията на гр. Сливен, Подобект: Главен колектор IV, от РШ28 до РШ30, на ул. ”Великокняжевска”, при ПМГ „Добри Чинтулов”, гр. Сливен”.

2. Допълнително възникналите видове и количества СМР на обект: „Изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на вътрешна водопроводната мрежа и разширение и реконструкция на канализационната мрежа на гр. Сливен” в рамките на проект: „Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен” – допълнително възникнали СМР - Реконструкция на канализацията на гр. Сливен, Подобект: Главен колектор IV, от РШ28 до РШ30, на ул. ”Великокняжевска”, при ПМГ „Добри Чинтулов”, гр. Сливен” – допълнително възникнали СМР” са съгласно Количествена сметка – Приложение № 1 към поканата.

3. Стойността на допълнително възникналите видове и количества СМР е 143 400,74 лева (сто четиридесет и три хиляди и четиристотин лева и седемдесет и четири стотинки) без ДДС или 172 080,89 лева (сто седемдесет и две хиляди и осемдесет лева и осемдесет и девет стотинки), с ДДС. Стойността е образувана от видовете СМР и единичните им цени, без ДДС посочени в количествено – стойностната сметка от офертата на Участника.

3.1. Договорената по т. 3 сума ще бъде платена в 30 (тридесет) дневен срок, след подписване на Акт обр. 19 и издаване на фактура.

4. Извършените работи ще се отчитат с двустранно подписан акт (обр. 19), който е основание за издаване на фактура и за плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

5. Общият срок за изпълнение на договорените СМР е до 60 (шестдесет) календарни дни, след датата на откриване на строителната площадка.

6. В случаи на изключително неблагоприятни климатични условия или други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договореностите от страна на Участника, или които не могат да се вменят в негова отговорност Участникът има право да иска удължаване на срока по т. 5 след представяне на писмена обосновка. В такъв случай Възложителят ще определи размера на полагащото се удължаване и ще уведоми писмено Участника в три дневен срок от получаване на искането по предходното изречение.

7. Възложителят следва да:

7.1. Осигури ефективен инвеститорския контрол и/или техническия надзор при изпълнение на договора и предаване на допълнително възникнали видове и количества СМР за обекта.

7.2. Участва със свой представител при извършване на пробите при експлоатационни условия и при приемане на обекта.

7.3. Уведомява писмено Участника в 5 (пет) дневен срок след установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.

8. Възложителят ще има право да:

8.1. Проверява изпълнението на СМР, предмет на договарянето по всяко време относно качеството на видовете работи, влаганите материали и спазване на правилата за безопасна работа и по начин, незатрудняващ работата на Участника.

8.2. Спира изпълнението на СМР при констатиране на некачествено извършена работа, влагане на некачествени или нестандартни материали до отстраняване на нарушението.

8.3. Налага подмяна на персонал на Участника, ако установи некомпетентност или нелоялни действия.

8.4. Възложителя няма да носи отговорност за действия или бездействия на Участника, в резултат на които възникват:

- смърт или злополука, на което и да било физическо лице;

- липса или нанесена щета, на каквото и да било имущество, вследствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

9. Участникът следва да:

9.1. Изпълни договорените СМР в срока по т. 5, да организира и координира процеса на строителството в съответствие с:

- приетата от Възложителя оферта;
- действащата нормативна уредба на Република България – за изпълнение на дейности по реконструкция, поддържане и ремонтване на съоръжения с повишена опасност, безопасност и хигиена на труда и пожарна безопасност.

9.2. Осигури свой представител при съставяне и подписване на актове и протоколи по време на строителство.

9.3. Влага при изпълнението на СМР качествени материали, конструкции и изделия, отговарящи на изискванията на БДС и при поискване от Възложителя да представя необходимите сертификати за качество, декларации за съответствие и др.

9.4. Предостави на Възложителя възможност да извършва контрол по изпълнение на работите на обекта.

9.5. Изпълнява всички нареждания и заповеди по изпълнението на договорените работи, дадени от Възложителя и/или инвеститорския контрол и техническия надзор.

9.6. Извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и др., констатирани от Възложителя на обекта и приемателната комисия.

9.7. Съставя, оформя и представя необходимите документи за разплащане, отчитащи извършените работи /количествени сметки, двустранни актове и фактури/.

9.8. Подготвя необходимата освидетелстваща документация и да я предоставя на надзора в установените срокове.

9.9. Уведомява своевременно в писмен вид Възложителя винаги, когато съществува опасност от забавяне или нарушаване изпълнението на договореностите.

9.10. Почисти и отстрани от обекта цялата своя механизация, излишните материали, отпадъци и различните временни съоръжения преди предаване на обекта.

9.11. Охранява обекта за своя сметка до предаването му на Възложителя.

9.12. Участникът няма право да се позове на незнание и/или непознаване на допълнително възникналите видове и количества СМР на обекта, предмет на договарянето без обявление, поради която причина да иска промяна на същите.

9.13. Участникът носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности на обекта.

9.14. Участникът по време на строителството е длъжен да не допуска повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта, при осъществяване действия по изпълнение на СМР. В случай, че по своя вина Участникът причини щети по предходното изречение, то възстановяването им е за негова сметка.

9.15. Участникът няма да допуска замърсяване на улици и околната среда и ще осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките. Санкциите при констатиране на нарушения са за сметка на Участника.

9.16. Участникът ще извърши комплексно изпитване на монтираното оборудване.

9.17. Участникът няма право да закрива или скрива от поглед никаква част от видове работи без одобрението на инвеститорския контрол на обекта и проектанта.

9.18. Участникът е длъжен да дава пълна възможност на инвеститорския контрол да измерва онази част от работите, която предстои да бъде закрыта или скрита от поглед.

10. Права на Участника:

10.1 Да получи договореното възнаграждение за реално извършените работи в договорените срокове.

10.2 Да изисква от Възложителя необходимото съдействие във връзка с изпълнение на задълженията му.

11. Страните договарят гаранционен срок за видовете работи съгласно минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти съгласно Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България.

12. При поява на дефекти в гаранционния срок Възложителят ще уведоми писмено Участника в петдневен срок от установяването им.

13. Участникът се задължава да отстрани за своя сметка появилите се дефекти в гаранционния срок в двустранно договорен срок с констативен протокол, съставен от представители на Възложителя, експлоатацията и Участника.

14. Договорът ще може да бъде прекратен, при следните условия:

14.1. Едностранно и с писмено уведомление отправено от Възложителя до Участника в случаите, когато Възложителят изпадне в невъзможност да изпълни задълженията си, дължащо се на обстоятелства, възникнали след неговото сключване. В този случай Възложителят ще дължи обезщетение на Участника за всички претърпени вреди от сключването на договора.

14.2. При виновно изпълнение на задълженията на една от страните по договора с петдневно предизвестие от изправната до неизправната страна.

14.3. Едностранно, незабавно и с писмено уведомление от Възложителя до Участника при неоснователно забавяне на строителството с повече от десет календарни дни.

15. Санкции:

15.1. За неизвършване и непредаване на възложените работи в договорения срок съгласно т. 5, Участникът ще плаща неустойка 0.1 % от стойността на договора за всеки забавен ден, но не повече от 10 %.

15.2. При забава в плащането след договорения по т. 3.1 срок, Възложителят се задължава да плати неустойка в размер на 0.1 % от стойността на забавената неизплатена сума, но не повече от 10 %.

15.3. Плащането на неустойката няма да освобождава неизправната страна от задълженията ѝ по договора.

Страните се уточниха, че определените по-горе условия ще станат неразделна част от договора, който ще бъде подписан между Възложителя и Участника, след получаване на експертно становище по чл. 50, ал. 4 от ППЗОП, одобрено от Изпълнителния директор на АОП, за възлагане на обществената поръчка с посочения по-горе предмет.

КОМИСИЯ:

Председател: /п./

инж. Иван Манчев

Членове:

1. /п./

инж. Румен Стоилов

2. /п./

Кремена Борнавска

3. /п./

инж. Дорина Митева

4. /п./

инж. Иван Димитров

УЧАСТНИК:

/п. п./

„П. Г. ХИДРО ПАРТНЬОРИ” ДЗЗД

Момчил Борисов – представляващ

„П. Г. ХИДРО ПАРТНЬОРИ” ДЗЗД