

УТВЪРЖДАВАМ:

Протокол № 1 от 25.11.2019 г.

Протокол № 2 от 13.05.2020 г.

РУМЕН ИВАНОВ

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

Възложител съгласно Заповед

№ РД 15 – 1138 от 25.08.2016 г.

дата: 14.05.2020 г.

ПРОТОКОЛ № 2

от дейността на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на оферти по реда на чл. 54 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), назначена със Заповед № РД 15 - 2949/25.11.2019 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. на Кмета на Община Сливен, със задача да разгледа и оцени получените оферти по процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Поддръжка и ремонт на улична мрежа гр. Сливен и населените места“

Днес, 13.05.2020 г., 10:00 часа, в стая № 17, в административната сграда на Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител“ № 1 в изпълнение на Заповед № РД 15 - 2949/25.11.2019 г. и Решение № РД 15 - 2667/31.10.2019 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. на Кмета на Община Сливен за откриване на процедура публично състезание с предмет: „Поддръжка и ремонт на улична мрежа гр. Сливен и населените места“, се събра Комисия в състав:

Председател: инж. Любомир Захариев – заместник – кмет УТС, Община Сливен

и членове:

1. инж. Милко Харалампиев – директор дирекция ОИ, Община Сливен
2. инж. Стефан Качаров – главен експерт, дирекция ОИ, Община Сливен
3. Елеонора Мавродиева – юрисконсулт, отдел „Правно-нормативно обслужване“, Община Сливен
4. инж. Гинка Тужарова – началник-отдел „Обществени поръчки“, Община Сливен

Резервни членове на:

1. Председател на комисията – инж. Стоян Марков – заместник – кмет ИР, Община Сливен на Община Сливен
2. Член на комисията – инж. Велико Балабанов - главен експерт, дирекция ОИ, Община Сливен
3. Член на комисията – Михаела Стойчева – старши юрисконсулт, отдел „Правно-нормативно обслужване“, Община Сливен

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като установи, че присъстват всички членове на комисията, откри заседанието.

Председателят на Комисията извърши проверка за присъствие на лица по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП и установи, че на заседанието не присъстват такива.

Комисията продължи своята работа с отваряне и оповестяване на ценовите предложения на допуснатите участници по обществена поръчка, обявена с Решение № РД 15 - 2667/31.10.2019 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. на Кмета на Община Сливен, с уникален номер в АОП № 00118-2019-0028.

В съответствие с чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, Председателят на Комисията обяви резултатите от оценяването на офертите на допуснатите участници по другите показатели.

В съответствие с чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, Председателят на Комисията отвори ценовите предложения, на допуснатите участници по реда на постъпване на офертите им и ги оповести:

1.Участник № 1 - „ПСК Пътстрой“ ЕООД, гр. Стара Загора:

1.1. Предлагани единични цени, без включен ДДС за видовете СМР:

№ по ред	Наименование на видовете строително-монтажни работи	Ед.м.	Максимални единични цени без ДДС	Единични цени, лева без ДДС
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				
1	Рязане асфалтова настилка с фугорез	м.л.	2.20	2,20
2	Разваляне и натоварване на съществуваща асфалтобетонна настилка	м2	2.85	2,83
3	Разваляне и натоварване на стари бордюри	м.л.	1.13	1,11
4	Разваляне и натоварване на паважна настилка и транспорт на депо	м2	1.55	1,55
5	Разваляне и натоварване на тротоарна настилка	м2	1.79	1,72
6	Извозване на строителни отпадъци на депо до 15 км	т/км.	0.15	0,15
ЗЕМНИ РАБОТИ				
7	Изкоп с багер в земни почви с натоварване на транспорт	м3	3.40	3,35
8	Машинно подравняване и профилиране на насипи и земни участъци от улични платна	1000м2	89.21	88,56
9	Тесен изкоп за бордюри и натоварване – ръчно	м3	6.99	6,91
10	Превоз на земни /скални/ маси на депо на разст. до 15 км	м3	3.03	2,98
ПЪТНИ РАБОТИ				
11	Технологично студено фрезозане	м2	3.90	3,80
12	Ремонт на слаби места с попълване на основа от НТК до 15 см. дълбочина	м2	7.70	7,58
13	Доставка и полагане на долен основен пласт от асфалтови смеси Е= 800 Мра	т	103.00	99,68
14	Доставка и полагане машинно на неплътен асфалтобетон Е =1000 Мра	т	145.00	144,59
15	Доставка и полагане машинно на плътен асфалтобетон Е =1200 Мра	т	155.00	154,50
16	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с горещ плътен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум	м2	22.90	22,80
17	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с горещ плътен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. машинно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум	м2	26,50	26,03
18	Първи битумен разлив	м2	1.30	1,28
19	Втори битумен разлив	м2	1.00	0,99
ОТВОДНИТЕЛНИ РАБОТИ				
20	Почистване на дъждовни канализации	м.л.	10.00	9,45
21	Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (с подмяна на капак и гривна)	бр.	136.00	135,56
22	Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (без подмяна на капак и гривна)	бр.	21.00	20,80
23	Корекция на дъждооттоци >20см. (с подмяна на основа и решетки)	бр.	110.00	107,31
24	Корекция на дъждооттоци >20см. (без подмяна на основа и решетки)	бр.	16.00	15,70
ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ				
25	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри /включително основа от бетон/	м.л.		
25.1	- бетонови бордюри 8/16/50	м.л.	13.40	13,38
25.2	- бетонови бордюри 15/25/50	м.л.	20.90	20,54
25.3	- бетонови бордюри 18/35/50	м.л.	24.40	24,16

26	Ремонт (изкърпване) на тротоар от бетонови плочи 40/40, сиви, с деб.40 мм. върху пясък и ВЦ разтвор	м2	16.45	16,28
27	Ремонт (изкърпване) на тротоар от бетонови плочи „бехатон”, с деб. 60 мм	м2	18.30	17,58
28	Ремонт (изкърпване) площи с перфоплощи плочи-„паркинг”, с деб. 80 мм	м2	16.90	16,74
ДРУГИ РАБОТИ				
29	Доставка и монтаж на еластична предпазна ограда	м.л.	51.00	50,68
30	Доставка и монтаж на ограничителни пешеходни огради	м.л.	58.00	57,29
31	Направа повдигнати пешеходни пътеки (по детайл) с височина до 7.5 см. и полагане на маркировка	м2	55.00	54,06
32	Предаване на добити материали (фрезован асфалт, бордюри, плочки и др.) в склад на Община Сливен на бул. ”Бургаско шосе” (бивше военно поделение)	т/км.	0.12	0,12

2. Участник № 2 - „Виадукт - АБ Бинкос“ ООД, гр. Сливен:

2.1. Предлагани единични цени, без включен ДДС за видовете СМР:

№ по ред	Наименование на видовете строително-монтажни работи	Ед.м.	Максимални единични цени без ДДС	Единични цени, лева без ДДС
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				
1	Рязане асфалтова настилка с фугорез	м.л.	2.20	2,02
2	Разваляне и натоварване на съществуваща асфалтобетонна настилка	м2	2.85	2,74
3	Разваляне и натоварване на стари бордюри	м.л.	1.13	1,08
4	Разваляне и натоварване на паважна настилка и транспорт на депо	м2	1.55	1,44
5	Разваляне и натоварване на тротоарна настилка	м2	1.79	1,51
6	Извозване на строителни отпадъци на депо до 15 км	т/км.	0.15	0,13
ЗЕМНИ РАБОТИ				
7	Изкоп с багер в земни почви с натоварване на транспорт	м3	3.40	2,31
8	Машинно подравняване и профилиране на насипи и земни участъци от улични платна	1000м2	89.21	89,10
9	Тесен изкоп за бордюри и натоварване – ръчно	м3	6.99	6,99
10	Превоз на земни /скални/ маси на депо на разст. до 15 км	м3	3.03	2,92
ПЪТНИ РАБОТИ				
11	Технологично студено фрезозане	м2	3.90	3,11
12	Ремонт на слаби места с попълване на основа от НТК до 15 см. дълбочина	м2	7.70	5,86
13	Доставка и полагане на долен основен пласт от асфалтови смеси Е= 800 Мра	т	103.00	102,51
14	Доставка и полагане машинно на неплътен асфалтобетон Е =1000 Мра	т	145.00	137,11
15	Доставка и полагане машинно на плътен асфалтобетон Е =1200 Мра	т	155.00	149,51
16	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с горещ плътен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум	м2	22.90	22,89
17	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с горещ плътен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. машинно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум	м2	26,50	22,34
18	Първи битумен разлив	м2	1.30	1,28
19	Втори битумен разлив	м2	1.00	0,93

ОТВОДНИТЕЛНИ РАБОТИ				
20	Почистване на дъждовни канализации	м.л.	10.00	6,05
21	Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (с подмяна на капак и гривна)	бр.	136.00	135,26
22	Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (без подмяна на капак и гривна)	бр.	21.00	20,55
23	Корекция на дъждооттоци >20см. (с подмяна на основа и решетки)	бр.	110.00	109,31
24	Корекция на дъждооттоци >20см. (без подмяна на основа и решетки)	бр.	16.00	15,88
ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ				
25	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри /включително основа от бетон/	м.л.		
25.1	- бетонови бордюри 8/16/50	м.л.	13.40	12,22
25.2	- бетонови бордюри 15/25/50	м.л.	20.90	17,97
25.3	- бетонови бордюри 18/35/50	м.л.	24.40	21,62
26	Ремонт (изкърпване) на тротоар от бетонови плочи 40/40, сиви, с деб.40 мм. върху пясък и ВЦ разтвор	м2	16.45	16,42
27	Ремонт (изкърпване) на тротоар от бетонови плочи „бехагон”, с деб. 60 мм	м2	18.30	18,17
28	Ремонт (изкърпване) площи с перфоплочи плочи-„паркинг”, с деб. 80 мм	м2	16.90	16,89
ДРУГИ РАБОТИ				
29	Доставка и монтаж на еластична предпазна ограда	м.л.	51.00	50,18
30	Доставка и монтаж на ограничителни пешеходни огради	м.л.	58.00	56,70
31	Направа повдигнати пешеходни пътеки (по детайл) с височина до 7.5 см. и полагане на маркировка	м2	55.00	45,80
32	Предаване на добити материали (фрезован асфалт, бордюри, плочки и др.) в склад на Община Сливен на бул.„Бургаско шосе” (бивше военно поделение)	т/км.	0.12	0,12

Комисията разгледа ценовите предложения на допуснатите участници и констатира, че са съставени по Приложение № 4 – образец, подписани са и са подпечатани, съгласно изискванията на Възложителя. Към Ценовите предложения са приложени анализи на предложените единични цени без ДДС и отговарят на изискванията на Възложителя.

Комисията не приложи чл. 72, ал. 1 от ЗОП, т. к. участниците са двама и не може да се формира „средна стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка”.

Комисията оцени участниците по показател Цена за изпълнението на СМР, както следва:

№ по ред	Наименование на видовете работа	Ед. м.	Единична цена в лева без ДДС, Участник № 1 - „ПСК Пътстрой“ ЕООД, гр. Стара Загора	Единична цена в лева без ДДС, Участник № 2 - „Виадукт - АБ Бинкос“ ООД, гр. Сливен	Pi - коеф. на тежест в % (в 100%)	Оценка, Участник № 1 „ПСК Пътстрой“ ЕООД, гр. Стара Загора	Оценка, Участник № 2 - „Виадукт - АБ Бинкос“ ООД, гр. Сливен
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ							
1	Рязане асфалтова настилка с фугорез	м.л.	2.2	2.02	2.5	2.30	2.50
2	Разваляне и натоварване на съществуваща асфалтобетонна настилка	м2	2.83	2.74	2.5	2.42	2.50

3	Разваляне и натоварване на стари бордюри	м.л.	1.11	1.08	2	1.95	2.00
4	Разваляне и натоварване на паважна настилка и транспорт на депо	м2	1.55	1.44	1.5	1.39	1.50
5	Разваляне и натоварване на тротоарна настилка	м2	1.72	1.51	2	1.76	2.00
6	Извозване на строителни отпадъци на депо до 15 км	т/км.	0.15	0.13	3.5	3.03	3.50
ЗЕМНИ РАБОТИ							
7	Изкоп с багер в земни почви с натоварване на транспорт	м3	3.35	2.31	1.5	1.03	1.50
8	Машинно подравняване и профилиране на насипи и земни участъци от улични платна	1000м2	88.56	89.1	2	2.00	1.99
9	Тесен изкоп за бордюри и натоварване – ръчно	м3	6.91	6.99	0.5	0.50	0.49
10	Превоз на земни /скални/ маси на депо на разст. до 15 км	м3	2.98	2.92	3.5	3.43	3.50
ПЪТНИ РАБОТИ							
11	Технологично студено фрезозване	м2	3.8	3.11	4.5	3.68	4.50
12	Ремонт на слаби места с попълване на основа от НТК до 15 см. дълбочина	м2	7.58	5.86	4.5	3.48	4.50
13	Доставка и полагане на долен основен пласт от асфалтови смеси Е= 800 Мра	т	99.68	102.5	3.5	3.50	3.40
14	Доставка и полагане машинно на неплътен асфалтобетон Е =1000 Мра	т	144.59	137.1	5.5	5.22	5.50
15	Доставка и полагане машинно на плътен асфалтобетон Е =1200 Мра	т	154.5	149.5	6.5	6.29	6.50
16	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с горещ плътен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум	м2	22.8	22.89	4.5	4.50	4.48
17	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с горещ плътен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. машинно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум	м2	26.03	22.34	6.5	5.58	6.50
18	Първи битумен разлив	м2	1.28	1.28	4.5	4.50	4.50
19	Втори битумен разлив	м2	0.99	0.93	4.5	4.23	4.50
ОТВОДНИТЕЛНИ РАБОТИ							
20	Почистване на дъждовни канализации	м.л.	9.45	6.05	2	1.28	2.00
21	Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (с подмяна на капак и гривна)	бр.	135.56	135.3	2.5	2.49	2.50
22	Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (без подмяна на капак и гривна)	бр.	20.8	20.55	1.5	1.48	1.50
23	Корекция на дъждооттоци >20см. (с подмяна на основа и решетки)	бр.	107.31	109.3	2.5	2.50	2.45
24	Корекция на дъждооттоци >20см. (без подмяна на основа и решетки)	бр.	15.7	15.88	5	5.00	4.94
ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ							

25	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри /включително основа от бетон/	м.л.						
25.1	- бетонови бордюри 8/16/50	м.л.	13.38	12.22	1.5	1.37	1.50	
25.2	- бетонови бордюри 15/25/50	м.л.	20.54	17.97	1.5	1.31	1.50	
25.3	- бетонови бордюри 18/35/50	м.л.	24.16	21.62	3.5	3.13	3.50	
26	Ремонт (изкърпване) на тротоар от бетонови плочи 40/40, сиви, с деб.40 мм. върху пясък и ВЦ разтвор	м2	16.28	16.42	2.5	2.50	2.48	
27	Ремонт (изкърпване) на тротоар от бетонови плочи „бехатон”, с деб. 60 мм	м2	17.58	18.17	1.5	1.50	1.45	
28	Ремонт (изкърпване) плочи с перфоплочи плочи-„паркинг”, с деб. 80 мм	м2	16.74	16.89	1.5	1.50	1.49	
ДРУГИ РАБОТИ								
29	Доставка и монтаж на еластична предпазна ограда	м.л.	50.68	50.18	2	1.98	2.00	
30	Доставка и монтаж на ограничителни пешеходни огради	м.л.	57.29	56.7	2.5	2.47	2.50	
31	Направа повдигнати пешеходни пътеки (по детайл) с височина до 7.5 см. и полагане на маркировка	м2	54.06	45.8	2.5	2.12	2.50	
32	Предаване на добити материали (фрезован асфалт, бордюри, плочки и др.) в склад на Община Сливен на бул.”Бургаско шосе” (бивше военно поделение)	т/км.	0.12	0.12	1.5	1.50	1.50	
Ц = Σ (ЕЦ i min / ЕЦ i . Pi)/100*0,50						46.46	49.84	

Комплексни оценки:

1.Комплексна оценка на „ПСК Пътстрой“ ЕООД, гр. Стара Загора:

$$КО = РП + МНЗ + Ц$$

$$КО = 1 + 10 + Ц$$

$$КО = 11,00 + 46,46$$

$$КО = 57,46 \text{ точки}$$

2.Комплексна оценка на „Виадукт - АБ Бинкос“ ООД, гр. Сливен:

$$КО = РП + МНЗ + Ц$$

$$КО = 35 + 15 + Ц$$

$$КО = 50,00 + 49,84$$

$$КО = 99,84 \text{ точки}$$

В съответствие с чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от Възложителя условия, както следва:

ПЪРВО МЯСТО: Участник № 2 - „Виадукт - АБ Бинкос“ ООД, гр. Сливен, бул. „Хаджи Димитър“ № 41, оферта с вх. № 4704 – 4104/22.11.2019 г., 15:47 часа, с Комплексна оценка КО – 99,84 точки

ВТОРО МЯСТО: Участник № 1 - „ПСК Пътстрой“ ЕООД, гр. Стара Загора, зона „Голеш“ № 41, оферта с вх. № 4704 – 4079/21.11.2019 г., 14:15 часа, с Комплексна оценка КО – 57,46 точки

Въз основа на извършеното класиране комисията предлага на Възложителя да определи за изпълнител на обществената поръчка, с предмет: „Поддръжка и ремонт на улична мрежа гр. Сливен и населените места“, класираният на първо място участник Участник № 2 - „Виадукт - АБ Бинкос“ ООД, гр. Сливен, бул. „Хаджи Димитър“ № 41, оферта с вх. № 4704 – 4104/22.11.2019 г., 15:47 часа, с Комплексна оценка КО – 99,84 точки.

Комисията приключи своята работа на 13.05.2020 г. в 14:55 часа, като същата проведе 1 (едно) открито заседание и 1 (едно) закрито заседание и изготви и подписа настоящия протокол в един оригинален екземпляр.

Настоящият Протокол № 2 е завършен на 13.05.2020 г. и е предаден на Възложителя за утвърждаване, на 13.05.2020 г., заедно с цялата документация за обществена поръчка възложена чрез процедура публично състезания с предмет: „Поддръжка и ремонт на улична мрежа гр. Сливен и населените места“, състояща се от Протокол № 1 от 25.11.2019 г. от заседанията на комисията; Декларации от членовете на комисията по чл. 103, ал. 2 от ЗОП; оферта с вх. № 4704 – 4079/21.11.2019 г., 14:15 часа от „ПСК Пътстрой“ ЕООД, гр. Стара Загора и оферта с вх. № 4704 – 4104/22.11.2019 г., 15:47 часа от „Виадукт - АБ Бинкос“ ООД, гр. Сливен.

Комисия:
Председател:
инж. Любомир Захариев

Членове:
инж. Милко Харалампиев
Член на комисията

инж. Стефан Качаров
Член на комисията

Елеонора Мавродиева
Член на комисията

инж. Гинка Тужарова
Член на комисията

Вярно с оригинала, подписан на хартия
Подписите са заличени на основание чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД

Възложител:
Румен Иванов
Възложител съгласно Заповед
№ РД 15 – 1138 от 25.08.2016 г.
получил доклада и
цялата документация на 13.05.2020 г.