

УТВЪРЖДАВАМ:

РУМЕН ИВАНОВ /п. п./*

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

Възложител съгласно Заповед

№ РД 15 – 1138 от 25.08.2016 г.

дата: 09.02.2017 г.

ПРОТОКОЛ № 3

от заседанията на комисия, назначена със Заповед № РД 15 - 1621/28.11.2016 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г., със задача да разгледа и оцени получените оферти в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Основен ремонт и технологично възстановяване на улични настилки по уличната мрежа в гр. Сливен и населени места в общината“**, по две обособени позиции

Днес, 09.02.2017 г., 10,30 часа, в стая № 17, в административната сграда на община Сливен, гр. Сливен, бул. "Цар Освободител" № 1 в изпълнение на Заповед № РД 15 - 1621/28.11.2016 г. и Решение № РД 15 - 1464/28.10.2016 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. за откриване на процедура публично състезание с предмет: **„Основен ремонт и технологично възстановяване на улични настилки по уличната мрежа в гр. Сливен и населени места в общината“**, по две обособени позиции, се събра Комисия в състав:

Председател: инж. Стефан Кондузов – заместник-кмет „Устройство на територията и строителство“, Община Сливен

и членове:

1. инж. Милко Харалампиев – директор дирекция „Общинска инфраструктура“, Община Сливен
2. инж. Стефан Качаров – главен експерт, дирекция „Общинска инфраструктура“, Община Сливен
3. Александрина Кънева – началник отдел „Правно-нормативно обслужване“, Община Сливен
4. инж. Гинка Тужарова – началник отдел „Обществени поръчки“, Община Сливен

В закрито заседание на 09.02.2017 г. комисията продължи своята работа с преглед на изисканите подробни писмени обосновки от участниците, за начина на образуване на единичните цени, в лева без ДДС, за посочени видове дейности, за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2.

С Протокол № 2/09.12.2016 г. Комисията установи, че:

1. „Водстрой 98” АД, гр. София е предложил:

За обособена позиция № 1 единични цени, в лева без ДДС за дейности:

ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

1.Извозване на строителни отпадъци до 15 км

ЗЕМНИ РАБОТИ

2.Уплътняване на земни и скални почви - машинно

ПЪТНИ РАБОТИ

3.Подготовка на основа за тротоари

ОТВОДНИТЕЛНИ РАБОТИ

4. Корекция на дъждооттоци >20см. (без подмяна на основа и решетки)

които са с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници за единични цени, в лева без ДДС за същите видове дейности, за обособена позиция № 1.

За обособена позиция № 2 единични цени, в лева без ДДС за дейности:

ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

1.Извозване на строителни отпадъци до 15 км

ЗЕМНИ РАБОТИ

2.Уплътняване на земни и скални почви - машинно

ПЪТНИ РАБОТИ

3.Подготовка на основа за тротоари

ОТВОДНИТЕЛНИ РАБОТИ

4. Корекция на дъждооттоци >20см. (без подмяна на основа и решетки)

които са с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници за единични цени, в лева без ДДС за същите видове дейности, за обособена позиция № 2.

2. „Виадукт АБ Бикнос” ООД, гр. Сливен е предложил:

За обособена позиция № 1 единични цени, в лева без ДДС за дейности:

ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

1.Рязане асфалтова настилка с фугорез

2.Разваляне и натоварване на съществуваща асфалтобетонена настилка

3.Разваляне и натоварване на стари бордюри

4.Разваляне и натоварване на паважна настилка и транспорт на депо

5.Разваляне и натоварване на тротоарна настилка

6.Разбиване на бетон и натоварване на транспорт

ЗЕМНИ РАБОТИ

7.Изкоп с багер в земни почви с натоварване на транспорт

8.Изкоп в скални почви - машинно

9.Изкоп в земни почви - машинно

10.Разриване с булдозер на земни почви на разст. до 40 м

11.Разриване с булдозер на скални почви на разст. до 40м

12.Изкоп с огр.ширина до 1,2м /ръчно/

13.Изкоп с огр.ширина от 1,2 до 4м /ръчно/

14.Машинно подравняване и профилиране на насипи и земни участъци от ул. платна

15.Тесен изкоп за бордюри и натоварване – ръчно

16.Уплътняване на земни и скални почви - машинно

17.Уплътняване на з.п. - ръчно с пн. Трамбовка

18.Натоварване на земни почви ръчно

ПЪТНИ РАБОТИ

19.Технологично фрезозане

20.Подготовка на земна основа за улично платно

21.Подготовка на основа за тротоари

22.Доставка и направа на стабилизиран насип (зона А) – 0,50 м.

23.Направа насип от подходящ материал (без ст/та на материала)

24.Доставка и полагане на долен основен пласт от асфалтови смеси Е= 800 Мра

25. Втори битумен разлив

ОТВОДНИТЕЛНИ РАБОТИ

26. Доставка и полагане на дренаж, със сечение 60/40, вкл. изкопаване, доставка и полагане на подложен бетон, дренажна тръба Ф110, дренажен материал, съгласно указанията на възложителя. и всички свързани с това присъщи разходи

27. Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (с подмяна на капак и гривна)

ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ

28. Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 15/25/50

29. Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 18/35/50

30. Ремонт бетонови настилки бетон клас В20 (15см) /вкл.д-ка на бетон/

31. Ремонт бетонови настилки бетон клас В20 (20см) /вкл.д-ка на бетон/

32. Доставка и монтаж на армировка /Ст. АІ и АІІІ/ за бетонова настилка

33. Доставка и направа на основа за тротоарна настилка от тр.камък

34. Изкърпване на тротоар от бетонови плочи 40/40, сиви с деб.40 мм върху пясък и ВЦ разтвор

35. Направа (изкърпване) на тротоар от бетонови плочи „бехатон”, сиви с деб. 60 мм

36. Изкърпване плочи с перфоплощи – „паркинг”, сиви с деб. 80 мм

37. Ремонт на тротоар от бетонови плочи 40/40, с деб. 40 мм

38. Ремонт на тротоар от бетонови плочи „бехатон”, цветни с деб.60мм

ДРУГИ РАБОТИ

39. Облицовка на отводнителни канавки с бетонови плочи 0,55/0,5/0,05

40. Доставка и монтаж на ограничителни пешеходни огради

които са с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници за единични цени, в лева без ДДС за същите видове дейности, за обособена позиция № 1.

3. „Щрабаг” ЕАД, гр. София е предложил:

За обособена позиция № 1 единични цени, в лева без ДДС за дейности:

ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

1.Рязане асфалтова настилка с фугорец

2.Извозване на строителни отпадъци до 15 км

ПЪТНИ РАБОТИ

3.Технологично фрезование

4.Подготовка на земна основа за улично платно

5.Подготовка на основа за тротоари

6.Доставка и направа на основа от трошен камък Е = 250 Мра

7. Първи битумен разлив

8. Втори битумен разлив

които са с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници за единични цени, в лева без ДДС за същите видове дейности, за обособена позиция № 1.

За обособена позиция № 2 единични цени, в лева без ДДС за дейности:

ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

1.Рязане асфалтова настилка с фугорец

2.Извозване на строителни отпадъци до 15 км

ПЪТНИ РАБОТИ

3.Технологично фрезование

4.Подготовка на земна основа за улично платно

5.Подготовка на основа за тротоари

6.Доставка и направа на основа от трошен камък Е = 250 Мра

7. Първи битумен разлив

8. Втори битумен разлив

които са с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници за единични цени, в лева без ДДС за същите видове дейности, за обособена позиция № 2.

4. „Технострой – инженеринг 99” АД, гр. Ямбол е предложил:

За обособена позиция № 1 единични цени, в лева без ДДС за дейности:

ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

1.Разваляне и натоварване на паважна настилка и транспорт на депо

2.Извозване на строителни отпадъци до 15 км

ЗЕМНИ РАБОТИ

3.Изкоп в скални почви - машинно

4.Разриване с булдозер на земни почви на разст. до 40 м

5.Разриване с булдозер на скални почви на разст. до 40м

6.Машинно подравняване и профилиране на насипи и земни участъци от ул. платна

7.Уплътняване на земни и скални почви - машинно

8.Превоз на земни /скални/ маси на депо на разст. до 15 км

ПЪТНИ РАБОТИ

9.Технологично фрезование

10.Подготовка на земна основа за улично платно

11.Подготовка на основа за тротоари

ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ

12. Ремонт бетонови настилки бетон клас В20 (15см) /вкл.д-ка на бетон/

13. Изкърпване на тротоар от бетонови плочи 40/40, сиви с деб.40 мм върху пясък и ВЦ

разтвор

14. Ремонт на тротоар от бетонови плочи 40/40, с деб. 40 мм

ДРУГИ РАБОТИ

15. Доставка и монтаж на ограничителни пешеходни огради

които са с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници за единични цени, в лева без ДДС за същите видове дейности, за обособена позиция № 1.

За обособена позиция № 2 единични цени, в лева без ДДС за дейности:

ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

1.Разваляне и натоварване на съществуваща асфалтобетонна настилка

2.Разваляне и натоварване на стари бордюри

3.Разваляне и натоварване на паважна настилка и транспорт на депо

4.Разваляне и натоварване на тротоарна настилка

5.Извозване на строителни отпадъци до 15 км

ЗЕМНИ РАБОТИ

6.Изкоп в скални почви - машинно

7.Разриване с булдозер на земни почви на разст. до 40 м

8.Разриване с булдозер на скални почви на разст. до 40м

9.Машинно подравняване и профилиране на насипи и земни участъци от ул. платна

10.Уплътняване на земни и скални почви - машинно

11.Превоз на земни /скални/ маси на депо на разст. до 15 км

ПЪТНИ РАБОТИ

12.Технологично фрезование

13.Подготовка на земна основа за улично платно

14.Подготовка на основа за тротоари

ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ

15. Ремонт бетонови настилки бетон клас В20 (15см) /вкл.д-ка на бетон/

16. Ремонт бетонови настилки бетон клас В20 (20см) /вкл.д-ка на бетон/

17. Изкърпване на тротоар от бетонови плочи 40/40, сиви с деб.40 мм върху пясък и ВЦ

разтвор

18. Ремонт на тротоар от бетонови плочи 40/40, с деб. 40 мм

ДРУГИ РАБОТИ

19. Доставка и монтаж на ограничителни пешеходни огради

които са с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници за единични цени, в лева без ДДС за същите видове дейности, за обособена позиция № 2.

5. "Пътно поддържане – Сливен" ЕООД, гр. София е предложил:

За обособена позиция № 1 единични цени, в лева без ДДС за дейности:

ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

1.Разваляне и натоварване на стари бордюри

2.Разваляне и натоварване на паважна настилка и транспорт на депо

3.Разбиване на бетон и натоварване на транспорт

4.Извозване на строителни отпадъци до 15 км

ЗЕМНИ РАБОТИ

5.Изкоп с багер в земни почви с натоварване на транспорт

- 6.Изкоп в скални почви - машинно
- 7.Изкоп в земни почви - машинно
- 8.Разриване с булдозер на скални почви на разст. до 40м
- 9.Изкоп с огр.ширина до 1,2м /ръчно/
- 10.Изкоп с огр.ширина от 1,2 до 4м /ръчно/
- 11.Машинно подравняване и профилиране на насипи и земни участъци от ул. платна
- 12.Тесен изкоп за бордюри и натоварване – ръчно
- 13.Уплътняване на земни и скални почви - машинно
- 14.Уплътняване на з.п. - ръчно с пн. Трамбовка
- 15.Натоварване на земни и скални почви - машинно
- 16.Превоз на земни /скални/ маси на депо на разст. до 15 км

ПЪТНИ РАБОТИ

- 17.Доставка и полагане на долен основен пласт от асфалтови смеси Е= 800 Мра
18. Изкърпване на дупки и деформации на настилната с горещ плътен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум
19. Изкърпване на дупки и деформации на настилната с горещ непътен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум

20. Първи битумен разлив

21. Втори битумен разлив

ОТВОДНИТЕЛНИ РАБОТИ

22. Доставка и полагане на дренаж, със сечение 60/40, вкл. изкопаване, доставка и полагане на подложен бетон, дренажна тръба Ф110, дренажен материал, съгласно указанията на възложителя. и всички свързани с това присъщи разходи

23. Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (с подмяна на капак и гривна)

24. Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (без подмяна на капак и гривна)

25. Корекция на дъждооттоци >20см. (без подмяна на основа и решетки)

ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ

26. Изкърпване на тротоар от бетонови плочи 40/40, сиви с деб.40 мм върху пясък и ВЦ разтвор

27. Направа (изкърпване) на тротоар от бетонови плочи „бехатон”, сиви с деб. 60 мм

28. Изкърпване плочи с перфоплочи плочи – „паркинг”, сиви с деб. 80 мм

29. Ремонт на тротоар от бетонови плочи 40/40, с деб. 40 мм

30. Ремонт на тротоар от бетонови плочи „бехатон”, цветни с деб.60мм

ДРУГИ РАБОТИ

31. Доставка и монтаж на еластична предпазна ограда

32. Доставка и монтаж на ограничителни пешеходни огради

които са с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници за единични цени, в лева без ДДС за същите видове дейности, за обособена позиция № 1.

За обособена позиция № 2 единични цени, в лева без ДДС за дейности:

ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

1.Разваляне и натоварване на стари бордюри

2.Разваляне и натоварване на паважна настилка и транспорт на депо

3.Разваляне и натоварване на тротоарна настилка

4.Разбиване на бетон и натоварване на транспорт

5.Извозване на строителни отпадъци до 15 км

ЗЕМНИ РАБОТИ

6.Изкоп с багер в земни почви с натоварване на транспорт

7.Изкоп в скални почви - машинно

8.Изкоп в земни почви - машинно

9.Разриване с булдозер на земни почви на разст. до 40 м

10.Разриване с булдозер на скални почви на разст. до 40м

- 11.Изкоп с огр.ширина до 1,2м /ръчно/
- 12.Изкоп с огр.ширина от 1,2 до 4м /ръчно/
- 13.Машинно подравняване и профилиране на насипи и земни участъци от ул. платна
- 14.Тесен изкоп за бордюри и натоварване – ръчно
- 15.Уплътняване на земни и скални почви - машинно
- 16.Уплътняване на з.п. - ръчно с пн. Трамбовка
- 17.Натоварване на земни и скални почви - машинно
- 18.Превоз на земни /скални/ маси на депо на разст. до 15 км

ПЪТНИ РАБОТИ

- 19.Подготовка на земна основа за улично платно
- 20.Доставка и направа на стабилизиран насип (зона А) – 0,50 м.
- 21.Доставка и полагане на долен основен пласт от асфалтови смеси Е= 800 Мра
22. Изкърпване на дупки и деформации на настилната с горещ плътен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум
23. Изкърпване на дупки и деформации на настилната с горещ непътен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум

24. Първи битумен разлив

25. Втори битумен разлив

ОТВОДНИТЕЛНИ РАБОТИ

26. Доставка и полагане на дренаж, със сечение 60/40, вкл. изкопаване, доставка и полагане на подложен бетон, дренажна тръба Ф110, дренажен материал, съгласно указанията на възложителя. и всички свързани с това присъщи разходи

27. Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (с подмяна на капак и гривна)

28. Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (без подмяна на капак и гривна)

29. Корекция на дъждооттоци >20см. (без подмяна на основа и решетки)

ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ

30. Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 8/16/50

31. Изкърпване на тротоар от бетонови плочи 40/40, сиви с деб.40 мм върху пясък и ВЦ разтвор

32. Направа (изкърпване) на тротоар от бетонови плочи „бехатон”, сиви с деб. 60 мм

33. Изкърпване плочи с перфоплочи плочи – „паркинг”, сиви с деб. 80 мм

34. Ремонт на тротоар от бетонови плочи 40/40, с деб. 40 мм

35. Ремонт на тротоар от бетонови плочи „бехатон”, цветни с деб.60мм

ДРУГИ РАБОТИ

36. Доставка и монтаж на еластична предпазна ограда

37. Доставка и монтаж на ограничителни пешеходни огради

които са с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници за единични цени, в лева без ДДС за същите видове дейности, за обособена позиция № 2.

6. „Технопътстрой“ ЕООД, гр. Ямбол е предложил:

За обособена позиция № 1 единични цени, в лева без ДДС за дейности:

ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

1.Рязане асфалтова настилка с фугорец

2.Разваляне и натоварване на съществуваща асфалтобетонена настилка

3.Разваляне и натоварване на стари бордюри

4.Разбиване на бетон и натоварване на транспорт

ЗЕМНИ РАБОТИ

5.Изкоп в скални почви - машинно

6.Уплътняване на земни и скални почви - машинно

7.Уплътняване на з.п. - ръчно с пн. Трамбовка

8.Натоварване на земни и скални почви - машинно

9.Превоз на земни /скални/ маси на депо на разст. до 15 км

ПЪТНИ РАБОТИ

10.Подготовка на земна основа за улично платно

11.Подготовка на основа за тротоари

12. Доставка и полагане машинно на непътен асфалтобетон Е =1000 Мра

13. Доставка и полагане машинно на пътен асфалтобетон Е =1200 Мра

14. Изкърпване на дупки и деформации на настилка с горещ непътен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум

ОТВОДНИТЕЛНИ РАБОТИ

15. Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (с подмяна на капак и гривна)

16. Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (без подмяна на капак и гривна)

17. Корекция на дъждооттоци >20см. (с подмяна на основа и решетки)

18. Корекция на дъждооттоци >20см. (без подмяна на основа и решетки)

ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ

19. Доставка и направа на основа за тротоарна настилка от тр.камък

които са с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници за единични цени, в лева без ДДС за същите видове дейности, за обособена позиция № 1.

За обособена позиция № 2 единични цени, в лева без ДДС за дейности:

ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

1.Рязане асфалтова настилка с фугоре

2.Разваляне и натоварване на съществуваща асфалтобетонна настилка

3.Разваляне и натоварване на стари бордюри

4.Разбиване на бетон и натоварване на транспорт

ЗЕМНИ РАБОТИ

5.Изкоп в скални почви - машинно

6.Тесен изкоп за бордюри и натоварване – ръчно

7.Уплътняване на земни и скални почви - машинно

8.Уплътняване на з.п. - ръчно с пн. Трамбовка

9.Натоварване на земни и скални почви - машинно

10.Превоз на земни /скални/ маси на депо на разст. до 15 км

ПЪТНИ РАБОТИ

11.Подготовка на земна основа за улично платно

12.Подготовка на основа за тротоари

13. Доставка и полагане машинно на непътен асфалтобетон Е =1000 Мра

14. Доставка и полагане машинно на пътен асфалтобетон Е =1200 Мра

15. Изкърпване на дупки и деформации на настилка с горещ пътен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум

16. Изкърпване на дупки и деформации на настилка с горещ непътен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум

ОТВОДНИТЕЛНИ РАБОТИ

17. Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (с подмяна на капак и гривна)

18. Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (без подмяна на капак и гривна)

19. Корекция на дъждооттоци >20см. (с подмяна на основа и решетки)

20. Корекция на дъждооттоци >20см. (без подмяна на основа и решетки)

ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ

21. Доставка и направа на основа за тротоарна настилка от тр.камък

които са с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници за единични цени, в лева без ДДС за същите видове дейности, за обособена позиция № 2.

7. "ПСФ Мостинженеринг" АД, гр. Ямбол е предложил:

За обособена позиция № 1 единични цени, в лева без ДДС за дейности:

ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

1.Разваляне и натоварване на паважна настилка и транспорт на депо

2.Разваляне и натоварване на тротоарна настилка

ЗЕМНИ РАБОТИ

3.Разриване с булдозер на скални почви на разст. до 40м

4.Изкоп с огр.ширина до 1,2м /ръчно/

5.Изкоп с огр.ширина от 1,2 до 4м /ръчно/

6.Машинно подравняване и профилиране на насипи и земни участъци от ул. платна

7.Уплътняване на земни и скални почви - машинно

8.Уплътняване на з.п. - ръчно с пн. Трамбовка

9.Натоварване на земни почви ръчно

ПЪТНИ РАБОТИ

10. Първи битумен разлив

ОТВОДНИТЕЛНИ РАБОТИ

11. Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (с подмяна на капак и гривна)

които са с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници за единични цени, в лева без ДДС за същите видове дейности, за обособена позиция № 1.

За обособена позиция № 2 единични цени, в лева без ДДС за дейности:

ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

1.Разваляне и натоварване на паважна настилка и транспорт на депо

2.Разваляне и натоварване на тротоарна настилка

ЗЕМНИ РАБОТИ

3.Разриване с булдозер на скални почви на разст. до 40м

4.Изкоп с огр.ширина до 1,2м /ръчно/

5.Изкоп с огр.ширина от 1,2 до 4м /ръчно/

6.Машинно подравняване и профилиране на насипи и земни участъци от ул. платна

7.Уплътняване на земни и скални почви - машинно

8.Уплътняване на з.п. - ръчно с пн. Трамбовка

9.Натоварване на земни почви ръчно

ПЪТНИ РАБОТИ

10. Първи битумен разлив

ОТВОДНИТЕЛНИ РАБОТИ

11. Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (с подмяна на капак и гривна)

които са с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници за единични цени, в лева без ДДС за същите видове дейности, за обособена позиция № 2.

8. ДЗЗД „Сливен ПП 2016” (ПСК Виастрой“ ЕООД и „Пътстрой“ ООД), гр. Стара Загора е предложил:

За обособена позиция № 1 единични цени, в лева без ДДС за дейности:

ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

1.Разваляне и натоварване на съществуваща асфалтобетонна настилка

2.Разбиване на бетон и натоварване на транспорт

ЗЕМНИ РАБОТИ

3.Изкоп с огр.ширина до 1,2м /ръчно/

4.Изкоп с огр.ширина от 1,2 до 4м /ръчно/

5.Машинно подравняване и профилиране на насипи и земни участъци от ул. платна

6.Тесен изкоп за бордюри и натоварване – ръчно

7.Превоз на земни /скални/ маси на депо на разст. до 15 км

ПЪТНИ РАБОТИ

8.Технологично фрезование

9.Подготовка на основа за тротоари

10. Доставка и направа на стабилизиран насип (зона А) – 0,50 м.
11. Направа насип от подходящ материал (без ст/та на материала)
12. Доставка и полагане на долен основен пласт от асфалтови смеси Е= 800 Мра
13. Доставка и полагане машинно на неплътен асфалтобетон Е =1000 Мра
14. Доставка и полагане машинно на плътен асфалтобетон Е =1200 Мра
15. Изкърпване на дупки и деформации на настилната с горещ плътен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум
16. Изкърпване на дупки и деформации на настилната с горещ неплътен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум

ОТВОДНИТЕЛНИ РАБОТИ

17. Доставка и полагане на дренаж, със сечение 60/40, вкл. изкопаване, доставка и полагане на подложен бетон, дренажна тръба Ф110, дренажен материал, съгласно указанията на възложителя. и всички свързани с това присъщи разходи

18. Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (без подмяна на капак и гривна

ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ

19. Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 8/16/50
20. Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 15/25/50
21. Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 18/35/50

ДРУГИ РАБОТИ

22. Облицовка на отводнителни канавки с бетонови плочи 0,55/0,5/0,05

23. Доставка и монтаж на еластична предпазна ограда

които са с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници за единични цени, в лева без ДДС за същите видове дейности, за обособена позиция № 1.

За обособена позиция № 2 единични цени, в лева без ДДС за дейности:

ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

1. Разваляне и натоварване на съществуваща асфалтобетонена настилка
2. Разваляне и натоварване на стари бордюри
3. Разбиване на бетон и натоварване на транспорт

ЗЕМНИ РАБОТИ

4. Изкоп с огр. ширина до 1,2м /ръчно/
5. Изкоп с огр. ширина от 1,2 до 4м /ръчно/
6. Машинно подравняване и профилиране на насипи и земни участъци от ул. платна
7. Тесен изкоп за бордюри и натоварване – ръчно
8. Превоз на земни /скални/ маси на депо на разст. до 15 км

ПЪТНИ РАБОТИ

9. Технологично фрезование
10. Подготовка на основа за тротоари
11. Доставка и направа на стабилизиран насип (зона А) – 0,50 м.
12. Направа насип от подходящ материал (без ст/та на материала)
13. Доставка и полагане на долен основен пласт от асфалтови смеси Е= 800 Мра
14. Доставка и полагане машинно на неплътен асфалтобетон Е =1000 Мра
15. Доставка и полагане машинно на плътен асфалтобетон Е =1200 Мра

16. Изкърпване на дупки и деформации на настилната с горещ плътен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум

17. Изкърпване на дупки и деформации на настилната с горещ неплътен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум

ОТВОДНИТЕЛНИ РАБОТИ

18. Доставка и полагане на дренаж, със сечение 60/40, вкл. изкопаване, доставка и полагане на подложен бетон, дренажна тръба Ф110, дренажен материал, съгласно указанията на възложителя. и всички свързани с това присъщи разходи

19. Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (без подмяна на капак и гривна
ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ

20. Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 8/16/50

21. Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 15/25/50

22. Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 18/35/50

23. Доставка и направа на основа за тротоарна настилка от тр.камък

ДРУГИ РАБОТИ

24. Облицовка на отводнителни канавки с бетонови плочи 0,55/0,5/0,05

25. Доставка и монтаж на еластична предпазна ограда

които са с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници за единични цени, в лева без ДДС за същите видове дейности, за обособена позиция № 2.

9. СД „Берко 90 – Берковски и сие”, гр. Сливен е предложил:

За обособена позиция № 1 единични цени, в лева без ДДС за дейности:

ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

1.Рязане асфалтова настилка с фугорез

2.Разваляне и натоварване на стари бордюри

3.Разваляне и натоварване на паважна настилка и транспорт на депо

4.Разваляне и натоварване на тротоарна настилка

ЗЕМНИ РАБОТИ

5.Изкоп в скални почви - машинно

6.Изкоп в земни почви - машинно

7.Разриване с булдозер на земни почви на разст. до 40 м

8.Разриване с булдозер на скални почви на разст. до 40м

9.Изкоп с огр.ширина до 1,2м /ръчно/

10.Изкоп с огр.ширина от 1,2 до 4м /ръчно/

11.Машинно подравняване и профилиране на насипи и земни участъци от ул. платна

12.Уплътняване на земни и скални почви - машинно

13.Уплътняване на з.п. - ръчно с пн. Трамбовка

14.Натоварване на земни и скални почви - машинно

15.Натоварване на земни почви ръчно

ПЪТНИ РАБОТИ

16.Подготовка на земна основа за улично платно

17.Подготовка на основа за тротоари

18.Доставка и направа на стабилизирани насип (зона А) – 0,50 м.

19.Направа насип от подходящ материал (без ст/та на материала)

20. Изкърпване на дупки и деформации на настилка с горещ плътен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум

21. Изкърпване на дупки и деформации на настилка с горещ непътен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум

22. Първи битумен разлив

23. Втори битумен разлив

ОТВОДНИТЕЛНИ РАБОТИ

24. Доставка и полагане на дренаж, със сечение 60/40, вкл. изкопаване, доставка и полагане на подложен бетон, дренажна тръба Ф110, дренажен материал, съгласно указанията на възложителя. и всички свързани с това присъщи разходи

25. Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (с подмяна на капак и гривна)

26. Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (без подмяна на капак и гривна)

27. Корекция на дъждооттоци >20см. (с подмяна на основа и решетки)

28. Корекция на дъждооттоци >20см. (без подмяна на основа и решетки)
ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ

29. Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 8/16/50

30. Ремонт бетонови настилки бетон клас В20 (15см) /вкл.д-ка на бетон/

31. Ремонт бетонови настилки бетон клас В20 (20см) /вкл.д-ка на бетон/

32. Доставка и монтаж на армировка /Ст. АІ и АІІІ/ за бетонова настилка

33. Направа (изкърпване) на тротоар от бетонови плочи „бехатон”, сиви с деб. 60 мм

34. Ремонт на тротоар от бетонови плочи 40/40, с деб. 40 мм

35. Ремонт на тротоар от бетонови плочи „бехатон”, цветни с деб.60мм

ДРУГИ РАБОТИ

36. Облицовка на отводнителни канавки с бетонови плочи 0,55/0,5/0,05

37. Доставка и монтаж на еластична предпазна ограда

38. Доставка и монтаж на ограничителни пешеходни огради

които са с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници за единични цени, в лева без ДДС за същите видове дейности, за обособена позиция № 1.

За обособена позиция № 2 единични цени, в лева без ДДС за дейности:

ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

1.Рязане асфалтова настилка с фугорез

2.Разваляне и натоварване на стари бордюри

3.Разваляне и натоварване на паважна настилка и транспорт на депо

4.Разваляне и натоварване на тротоарна настилка

ЗЕМНИ РАБОТИ

5.Изкоп в скални почви - машинно

6.Изкоп в земни почви - машинно

7.Разриване с булдозер на земни почви на разст. до 40 м

8.Разриване с булдозер на скални почви на разст. до 40м

9.Изкоп с огр.ширина до 1,2м /ръчно/

10.Изкоп с огр.ширина от 1,2 до 4м /ръчно/

11.Машинно подравняване и профилиране на насипи и земни участъци от ул. платна

12.Уплътняване на земни и скални почви - машинно

13.Уплътняване на з.п. - ръчно с пн. Трамбовка

14.Натоварване на земни и скални почви - машинно

15.Натоварване на земни почви ръчно

ПЪТНИ РАБОТИ

16.Подготовка на земна основа за улично платно

17.Подготовка на основа за тротоари

18.Доставка и направа на стабилизирани насип (зона А) – 0,50 м.

19.Направа насип от подходящ материал (без ст/та на материала)

20. Изкърпване на дупки и деформации на настилка с горещ плътен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум

21. Изкърпване на дупки и деформации на настилка с горещ непътен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум

22. Първи битумен разлив

23. Втори битумен разлив

ОТВОДНИТЕЛНИ РАБОТИ

24. Доставка и полагане на дренаж, със сечение 60/40, вкл. изкопаване, доставка и полагане на подложен бетон, дренажна тръба Ф110, дренажен материал, съгласно указанията на възложителя. и всички свързани с това присъщи разходи

25. Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (с подмяна на капак и гривна)

26. Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (без подмяна на капак и гривна)

27. Корекция на дъждооттоци >20см. (с подмяна на основа и решетки)

28. Корекция на дъждооттоци >20см. (без подмяна на основа и решетки)
ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ

29. Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 8/16/50

30. Ремонт бетонови настилки бетон клас В20 (15см) /вкл.д-ка на бетон/

31. Ремонт бетонови настилки бетон клас В20 (20см) /вкл.д-ка на бетон/

32. Доставка и монтаж на армировка /Ст. АІ и АІІІ/ за бетонова настилка

33. Направа (изкърпване) на тротоар от бетонови плочи „бехатон”, сиви с деб. 60 мм

34. Изкърпване площи с перфоплощи плочи – „паркинг”, сиви с деб. 80 мм

35. Ремонт на тротоар от бетонови плочи 40/40, с деб. 40 мм

36. Ремонт на тротоар от бетонови плочи „бехатон”, цветни с деб.60мм

ДРУГИ РАБОТИ

37. Облицовка на отводнителни канавки с бетонови плочи 0,55/0,5/0,05

38. Доставка и монтаж на еластична предпазна ограда

39. Доставка и монтаж на ограничителни пешеходни огради

които са с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници за единични цени, в лева без ДДС за същите видове дейности, за обособена позиция № 2.

Комисията изисква подробни писмени обосновки от горепосочените участници, за начина на образуване на единичните цени, в лева без ДДС, за горепосочените видове дейности, за посочените обособени позиции.

На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, комисията определи на участниците срок от 5 (пет) дни от получаване на искането да представят в деловодството на Община Сливен подробни писмени обосновки за начина на образуване на единичните цени, без ДДС, за горепосочените видове дейности, за посочените обособени позиции. Комисията подготви писмени уведомления до участниците.

Писмо изх. 4702 – 957/09.12.2016 г. до „Водстрой 98” АД, гр. София е получено на 12.12.2016 г.

Писмо изх. № 4704 – 3018/09.12.2016 г. до „Виадукт АБ Бикнос” ООД, гр. Сливен е получено на 12.12.2016 г.

Писмо изх. № 4702 – 958/09.12.2016 г. до „Щрабаг” ЕАД, гр. София е получено на 12.12.2016 г.

Писмо изх. № 4702 – 959/09.12.2016 г. до „Технострой – инженеринг 99” АД, гр. Ямбол е получено на 10.12.2016 г.

Писмо изх. № 4704 – 3019/09.12.2016 г. до ”Пътно поддържане – Сливен” ЕООД, гр. София е получено на 12.12.2016 г.

Писмо изх. № 4704 – 3020/09.12.2016 г. до „Технопътстрой“ ЕООД, гр. Ямбол е получено на 10.12.2016 г.

Писмо изх. № 4702 – 960/09.12.2016 г. до ”ПСФ Мостинженеринг” АД, гр. Ямбол е получено на 12.12.2016 г.

Писмо изх. № 4700 – 466/09.12.2016 г. до ДЗЗД „Сливен ПП 2016” (ПСК Виастрой“ ЕООД и „Пътстрой“ ООД), гр. Стара Загора е получено на 12.12.2016 г.

Писмо изх. № 4700 – 467/09.12.2016 г. до СД „Берко 90 – Берковски и сие”, гр. Сливен е получено на 12.12.2016 г.

В определеният срок от 5 (пет) дни след получаването на исканията писмени обосновки са получени от: „Водстрой 98” АД, гр. София - вх. № 4702 – 972 от 16.12.2016 г., 14:33 часа; „Виадукт АБ Бикнос” ООД, гр. Сливен - вх. № 4704 – 3018 (1) от 15.12.2016 г.; „Щрабаг” ЕАД, гр. София - вх. № 4702 – 958 (1) от 16.12.2016 г.; „Технострой – инженеринг 99” АД, гр. Ямбол - вх. № 4702 – 971 от 15.12.2016 г., 11:43 часа; ”Пътно поддържане – Сливен” ЕООД, гр. София – вх. № 4704 – 3082/19.12.2016 г., 15:45 часа; ”ПСФ Мостинженеринг” АД, гр. Ямбол – вх. № 4702 – 967 от 15.12.2016 г., 09:07 часа; ДЗЗД „Сливен ПП 2016” (ПСК Виастрой“ ЕООД и „Пътстрой“ ООД), гр. Стара Загора - вх. № 4700 – 473 от 15.12.2016 г., 13:00 часа; СД „Берко 90 – Берковски и сие”, гр. Сливен - вх. № 4700 – 474 от 16.12.2016 г., 15:52 часа, за обособена позиция № 2.

В определеният срок от 5 (пет) дни след получаването на искането писмени обосновки не са получени от „Технопътстрой“ ЕООД, гр. Ямбол за начина на образуване на единичните цени, без ДДС, за посочените видове дейности, за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2.

Във връзка с гореизложеното комисията предлага на Възложителя Участникът „Технопътстрой“ ЕООД, гр. Ямбол да бъде отстранен от процедурата за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 на основание чл. 107, т. 3 от ЗОП.

В определеният срок от 5 (пет) дни след получаването на искането писмена обосновка не е получена от „Пътно поддържане – Сливен“ ЕООД, гр. София за начина на образуване на единичните цени, без ДДС, за посочените видове дейности, за обособена позиция № 2.

Във връзка с гореизложеното комисията предлага на Възложителя Участникът „Пътно поддържане – Сливен“ ЕООД, гр. София да бъде отстранен от процедурата за обособена позиция № 2 на основание чл. 107, т. 3 от ЗОП.

В определеният срок от 5 (пет) дни след получаването на искането писмена обосновка не е получена от СД „Берко 90 – Берковски и сие“, гр. Сливен за начина на образуване на единичните цени, без ДДС, за посочените видове дейности, за обособена позиция № 1.

Във връзка с гореизложеното комисията предлага на Възложителя Участникът СД „Берко 90 – Берковски и сие“, гр. Сливен да бъде отстранен от процедурата за обособена позиция № 1 на основание чл. 107, т. 3 от ЗОП.

Комисията разгледа писмените обосновки на участниците и констатира следното:

1. „Водстрой 98“ АД, гр. София - участникът е представил писмена обосновка за начина на образуване на единичните цени, без ДДС, за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2, за дейностите посочени в писмо изх. № 4702 – 957/09.12.2016 г.

Комисията пристъпи към нейното разглеждане.

След като разгледа подробно представената от участника писмена обосновка, за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 комисията излезе с експертно становище, че в същата са посочени обективни обстоятелства свързани с икономическите особености на строителния процес и с наличие на изключително благоприятни условия за изпълнението на строителството по обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 на обществената поръчка.

След подробното разглеждане и на основание чл. 72, ал. 2, т. 1 и т. 2 от ЗОП, Комисията приема писмената обосновка, за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 на участника „Водстрой 98“ АД, гр. София и го допуска до оценяване по обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 на обществената поръчка.

2. „Виадукт АБ Бикнос“ ООД, гр. Сливен - участникът е представил писмена обосновка за начина на образуване на единичните цени, без ДДС, за обособена позиция № 1, за дейностите посочени в писмо изх. № 4704 – 3018/09.12.2016 г.

Комисията пристъпи към нейното разглеждане.

След като разгледа подробно представената от участника писмена обосновка, за обособена позиция № 1 комисията излезе с експертно становище, че в същата не са посочени обективни обстоятелства свързани с икономическите особености на строителния метод, избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за участника, за изпълнението на строителството, оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на строителството, спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП и възможността участникът да получи държавна помощ.

Участникът се позовава на наличието на опит при изпълнението на сходни обществени поръчки, но наличието на опит при изпълнението на идентични или сходни строителства е изискване на Възложителя за технически възможности на участниците.

След подробното разглеждане и на основание чл. 72, ал. 3 от ЗОП, Комисията не приема писмената обосновка на участника „Виадукт АБ Бикнос“ ООД, гр. Сливен и предлага участника „Виадукт АБ Бикнос“ ООД, гр. Сливен да бъде отстранен от процедурата по обособена позиция № 1 на обществената поръчка, на основание чл. 107, т. 3 от ЗОП, т. к. представените доказателства не са достатъчни да обосноват предложените единични цени без ДДС, за видове дейности.

3. „Щрабаг” ЕАД, гр. София - участникът е представил писмена обосновка за начина на образуване на единичните цени, без ДДС, за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2, за дейностите посочени в писмо изх. № 4702 – 958/09.12.2016 г.

Комисията пристъпи към нейното разглеждане.

След като разгледа подробно представената от участника писмена обосновка, за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 комисията излезе с експертно становище, че в същата са посочени обективни обстоятелства свързани с икономическите особености на строителния процес и с наличие на изключително благоприятни условия за изпълнението на строителството по обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 на обществената поръчка.

След подробното разглеждане и на основание чл. 72, ал. 2, т. 1 и т. 2 от ЗОП, Комисията приема писмената обосновка, за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 на участника „Щрабаг” ЕАД, гр. София и го допуска до оценяване по обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 на обществената поръчка.

4. „Технострой – инженеринг 99” АД, гр. Ямбол - участникът е представил писмени обосновки за начина на образуване на единичните цени, без ДДС, за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2, за дейностите посочени в писмо изх. № 4702 – 959/09.12.2016 г.

Комисията пристъпи към тяхното разглеждане.

След като разгледа подробно представените от участника писмени обосновки, за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 комисията излезе с експертно становище, че в същите са посочени обективни обстоятелства свързани с икономическите особености на строителния процес и с наличие на изключително благоприятни условия за изпълнението на строителството по обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 на обществената поръчка.

След подробното разглеждане и на основание чл. 72, ал. 2, т. 1 и т. 2 от ЗОП, Комисията приема писмените обосновки, за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 на участника „Технострой – инженеринг 99” АД, гр. Ямбол и го допуска до оценяване по обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 на обществената поръчка.

5. ”Пътно поддържане – Сливен” ЕООД, гр. София - участникът е представил писмена обосновка за начина на образуване на единичните цени, без ДДС, за обособена позиция № 1, за дейностите посочени в писмо изх. № 4704 – 3019/09.12.2016 г.

Комисията пристъпи към нейното разглеждане.

След като разгледа подробно представената от участника писмена обосновка, за обособена позиция № 1 комисията излезе с експертно становище, че в същата са посочени обективни обстоятелства свързани с икономическите особености на строителния процес и с наличие на изключително благоприятни условия за изпълнението на строителството по обособена позиция № 1 на обществената поръчка.

След подробното разглеждане и на основание чл. 72, ал. 2, т. 1 и т. 2 от ЗОП, Комисията приема писмената обосновка, за обособена позиция № 1 на участника ”Пътно поддържане – Сливен” ЕООД, гр. София и го допуска до оценяване по обособена позиция № 1 на обществената поръчка.

6. ”ПСФ Мостинженеринг” АД, гр. Ямбол - участникът е представил писмени обосновки за начина на образуване на единичните цени, без ДДС, за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2, за дейностите посочени в писмо изх. № 4702 – 960/09.12.2016 г.

Комисията пристъпи към тяхното разглеждане.

След като разгледа подробно представените от участника писмени обосновки, за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 комисията излезе с експертно становище, че в същите са посочени обективни обстоятелства свързани с икономическите особености на строителния процес и с наличие на изключително благоприятни условия за изпълнението на строителството по обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 на обществената поръчка.

След подробното разглеждане и на основание чл. 72, ал. 2, т. 1 и т. 2 от ЗОП, Комисията приема писмените обосновки, за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 на участника ”ПСФ Мостинженеринг” АД, гр. Ямбол и го допуска до оценяване по обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 на обществената поръчка.

7. ДЗЗД „Сливен ПП 2016” (ПСК Виастрой“ ЕООД и „Пътстрой“ ООД), гр. Стара Загора - участникът е представил писмена обосновка за начина на образуване на единичните цени, без ДДС, за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2, за дейностите посочени в писмо изх. № 4700 – 466/09.12.2016 г.

Комисията пристъпи към нейното разглеждане.

След като разгледа подробно представената от участника писмена обосновка, за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 комисията излезе с експертно становище, че в същата са посочени обективни обстоятелства свързани с икономическите особености на строителния процес и с наличие на изключително благоприятни условия за изпълнението на строителството по обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 на обществената поръчка.

След подробното разглеждане и на основание чл. 72, ал. 2, т. 1 и т. 2 от ЗОП, Комисията приема писмената обосновка, за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 на участника ДЗЗД „Сливен ПП 2016” (ПСК Виастрой“ ЕООД и „Пътстрой“ ООД), гр. Стара Загора и го допуска до оценяване по обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 на обществената поръчка.

8. СД „Берко 90 – Берковски и сие”, гр. Сливен - участникът е представил писмена обосновка за начина на образуване на единичните цени, без ДДС, за обособена позиция № 2, за дейностите посочени в писмо изх. № 4700 – 467/09.12.2016 г.

Комисията пристъпи към нейното разглеждане.

След като разгледа подробно представената от участника писмена обосновка, за обособена позиция № 2 комисията излезе с експертно становище, че в същата са посочени обективни обстоятелства свързани с икономическите особености на строителния процес и с наличие на изключително благоприятни условия за изпълнението на строителството по обособена позиция № 2 на обществената поръчка.

След подробното разглеждане и на основание чл. 72, ал. 2, т. 1 и т. 2 от ЗОП, Комисията приема писмената обосновка, за обособена позиция № 2 на участника СД „Берко 90 – Берковски и сие”, гр. Сливен и го допуска до оценяване по обособена позиция № 2 на обществената поръчка.

След разглеждане на Техническите и Ценовите предложения и прилагане на чл. 72, ал. 1 от ЗОП, оцени офертите на допустаните участници по избрания критерий за възлагане на поръчката - «най-ниска цена».

„Най – ниската цена” за изпълнението на СМР, на двете обособени позиции, на обществената поръчка ще бъде определена по следната математическа формула:

$$K = \sum (EЦ\ i\ min / EЦ\ i . Pi) * 100, \text{ където} \\ i = 1 \div 54$$

EЦi – единична цена за определен вид СМР, предложена от участника спрямо когото се прилага формулата, съгласно ценовото му предложение.

EЦi min – най-ниската предложена цена за същия вид СМР, измежду ценовите предложения на всички участници в процедурата;

i – номер на вид СМР, по съответното приложение където i е в границите от 1 до 54

Pi – относителна тежест на цената за извършване на конкретния вид СМР (изразена в проценти)

№ на позиция	Наименование на видовете строително-монтажни работи	Ед. мярка	Pi относит. тежест в 100%
	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ		6,5
1	Рязане асфалтова настилка с фугорез	м.л.	1,5
2	Разваляне и натоварване на съществуваща асфалтобетонна настилка	м2	0,5
3	Разваляне и натоварване на стари бордюри	м.л.	0,5
4	Разваляне и натоварване на паважна настилка и транспорт на депо	м2	0,2
5	Разваляне и натоварване на тротоарна настилка	м2	0,5
6	Разбиване на бетон и натоварване на транспорт	м3	0,3
7	Извозване на строителни отпадъци до 15 км	т/км.	3

	ЗЕМНИ РАБОТИ		17,5
8	Изкоп с багер в земни почви с натоварване на транспорт	м3	2
9	Изкоп в скални почви - машинно	м3	1
10	Изкоп в земни почви - машинно	м3	2
11	Разриване с булдозер на земни почви на разст. до 40 м	м3	1
12	Разриване с булдозер на скални почви на разст. до 40м	м3	1
13	Изкоп с огр.ширина до 1,2м /ръчно/	м3	1
14	Изкоп с огр.ширина от 1,2 до 4м /ръчно/	м3	1
15	Машинно подравняване и профилиране на насипи и земни участъци от ул. платна	1000м2	2
16	Тесен изкоп за бордюри и натоварване – ръчно	м3	0,5
17	Уплътняване на земни и скални почви - машинно	м3	1
18	Уплътняване на з.п. - ръчно с пн. трамбовка	м3	0,5
19	Натоварване на земни и скални почви - машинно	м3	1
20	Натоварване на земни почви ръчно	м3	0,5
21	Превоз на земни /скални/ маси на депо на разст. до 15 км	м3	3
	ПЪТНИ РАБОТИ		45,5
22	Технологично фрезозане	м2	4
23	Подготовка на земна основа за улично платно	м2	3
24	Подготовка на основа за тротоари	м2	2
25	Доставка и направа на стабилизирани насип (зона А) – 0,50 м.	м3	3
26	Доставка и направа на основа от трошен камък Е = 250 Мра	м3	3
27	Направа насип от подходящ материал (без ст/та на материала)	м3	3
28	Доставка и полагане на долен основен пласт от асфалтови смеси Е= 800 Мра	т	3
29	Доставка и полагане машинно на непътен асфалтобетон Е =1000 Мра	т	4
30	Доставка и полагане машинно на пътен асфалтобетон Е =1200 Мра	т	4
31	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с горещ пътен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум	м2	4,5
32	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с горещ непътен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум	м2	4
33	Първи битумен разлив	м2	4
34	Втори битумен разлив	м2	4
	ОТВОДНИТЕЛНИ РАБОТИ		4,5
35	Доставка и полагане на дренаж, със сечение 60/40, вкл. изкопаване, доставка и полагане на подложен бетон, дренажна тръба Ф110, дренажен материал, съгласно указанията на възложителя. и всички свързани с това присъщи разходи	лв/м	1
36	Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (с подмяна на капак и гривна)	бр.	1
37	Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (без подмяна на капак и гривна)	бр.	1
38	Корекция на дъждооттоци >20см. (с подмяна на основа и решетки)	бр.	0,5
39	Корекция на дъждооттоци >20см. (без подмяна на основа и решетки)	бр.	1
	ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ		22,0
40	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 8/16/50	м.л.	1
41	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 15/25/50	м.л.	1
42	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 18/35/50	м.л.	2
43	Ремонт бетонови настилки бетон клас В20 (15см) /вкл.д-ка на бетон/	м2	2
44	Ремонт бетонови настилки бетон клас В20 (20см) /вкл.д-ка на бетон/	м2	2
45	Доставка и монтаж на армировка /Ст. АІ и АІІІ/ за бетонова настилка	кг.	2
46	Доставка и направа на основа за тротоарна настилка от тр.камък	м3	2
47	Изкърпване на тротоар от бетонови плочи 40/40, сиви с деб.40 мм върху пясък и ВЦ разтвор	м2	2
48	Направа (изкърпване) на тротоар от бетонови плочи „бехатон”, сиви с деб. 60 мм	м2	2
49	Изкърпване плочи с перфоплочи плочи – „паркинг”, сиви с деб. 80 мм	м2	2
50	Ремонт на тротоар от бетонови плочи 40/40, с деб. 40 мм	м2	2
51	Ремонт на тротоар от бетонови плочи „бехатон”, цветни с деб.60мм	м2	2
	ДРУГИ РАБОТИ		4,0

52	Облицовка на отводнителни канавки с бетонови плочи 0,55/0,5/0,05	м2	2
53	Доставка и монтаж на еластична предпазна ограда	м.л.	1
55	Доставка и монтаж на ограничителни пешеходни огради	м.л.	1
			100

3. Подреждане и класиране на офертите на участниците.

Максималната стойност на величината К е 100.

Оценките по отделните видове СМР се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. Подреждането на офертите на участниците се извършва по низходящ ред на получената величината К, като на първо място се подрежда офертата на участника, който е получил най-висока стойност на величината К, за обособената позиция, на второ място се класира офертата на участника със следваща по стойност по-ниска от предходната величина К и т.н. Комисията разглежда документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор на участниците в низходящ ред, спрямо получените оферти до установяване на съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор на двама участници, които класира на първо и второ място в зависимост от стойността на величината К. Останалите участници, чиито оферти са оценени не се класират. Участникът, класиран от комисията на първо място, за обособената позиция, се предлага за изпълнител на обособената позиция на обществената поръчка. При еднаква стойност на величината К от двама участника, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител за обособената позиция на обществената поръчка, съгласно чл. 58, ал. 3 от ППЗОП.

Комисията оцени участниците, както следва:

1. Обособена позиция № 1:

№ по ред	Наименование на видовете работа	Ед. м.	Единична цена в лева без ДДС, „Водострой 98“ АД, гр. София	Единична цена в лева без ДДС, „Щрабаг“ ЕАД, гр. София	Единична цена в лева без ДДС, „Технострой – инженеринг 99“ АД, гр. Ямбол	Единична цена в лева без ДДС, „Пътно поддръжане – Сливен“ ЕООД, гр. София	Единична цена в лева без ДДС, „ПСФ Мостинженеринг“ АД, гр. Ямбол	Единична цена в лева без ДДС, ДЗЗД „Сливен ИП 2016“, гр. Стара Загора	Pi - коеф. на тежест в % (в 100%)	Оценка „Водострой 98“ АД, гр. София	Оценка „Щрабаг“ ЕАД, гр. София	Оценка Технострой – инженеринг 99“ АД, гр. Ямбол	Оценка „Пътно поддръжане – Сливен“ ЕООД, гр. София	Оценка „ПСФ Мостинженеринг“ АД, гр. Ямбол	Оценка „Сливен ИП 2016“, гр. Стара Загора
	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ								6.50						
1	Рязане асфалтова настилка с фугорез	м.л.	2.76	1.04	1.52	1.85	3.20	1.94	1.50	0.57	1.50	1.03	0.84	0.49	0.80
2	Разваляне и натоварване на съществуваща асфалтобетонна настилка	м2	4.60	3.07	2.50	3.40	3.36	2.03	0.50	0.22	0.33	0.41	0.30	0.30	0.50
3	Разваляне и натоварване на стари бордюри	м.л.	3.44	6.00	2.02	1.13	2.64	1.98	0.50	0.16	0.09	0.28	0.50	0.21	0.29
4	Разваляне и натоварване на паважна настилка и транспорт на депо	м2	7.48	4.26	1.94	1.56	1.21	3.97	0.20	0.03	0.06	0.12	0.16	0.20	0.06
5	Разваляне и натоварване на тротоарна настилка	м2	2.71	4.26	1.81	1.69	1.21	2.32	0.50	0.22	0.14	0.33	0.36	0.50	0.26
6	Разбиване на бетон и натоварване на транспорт	м3	101.05	57.26	39.40	12.96	68.81	11.01	0.30	0.03	0.06	0.08	0.25	0.05	0.30
7	Извозване на строителни отпадъци до 15 км	т/км.	0.15	0.12	0.17	0.09	0.39	0.40	3.00	1.80	2.25	1.59	3.00	0.69	0.68
	ЗЕМНИ РАБОТИ								17.50						

8	Изкоп с багер в земни почви с натоварване на транспорт	м3	3.00	3.12	3.63	2.27	3.75	4.01	2.00	1.51	1.46	1.25	2.00	1.21	1.13
9	Изкоп в скални почви - машинно	м3	25.02	9.22	5.33	3.81	8.31	10.45	1.00	0.15	0.41	0.71	1.00	0.46	0.36
10	Изкоп в земни почви - машинно	м3	4.00	3.12	3.15	2.27	3.85	3.86	2.00	1.14	1.46	1.44	2.00	1.18	1.18
11	Разриване с булдозер на земни почви на разст. до 40 м	м3	1.70	3.36	0.90	1.13	1.35	1.27	1.00	0.53	0.27	1.00	0.80	0.67	0.71
12	Разриване с булдозер на скални почви на разст. до 40м	м3	3.00	6.83	1.49	1.42	1.35	2.10	1.00	0.45	0.20	0.91	0.95	1.00	0.64
13	Изкоп с огр.ширина до 1,2м /ръчно/	м3	22.96	21.25	15.18	8.29	9.44	9.60	1.00	0.36	0.39	0.55	1.00	0.88	0.86
14	Изкоп с огр.ширина от 1,2 до 4м /ръчно/	м3	24.17	34.10	13.97	11.06	10.93	9.11	1.00	0.38	0.27	0.65	0.82	0.83	1.00
15	Машинно подравняване и профилиране на насипи и земни участъци от ул. платна	1000м2	575.57	586.83	132.83	104.11	100.24	14.97	2.00	0.05	0.05	0.23	0.29	0.30	2.00
16	Тесен изкоп за бордюри и натоварване – ръчно	м3	25.18	27.64	16.68	7.02	21.60	8.22	0.50	0.14	0.13	0.21	0.50	0.16	0.43
17	Уплътняване на земни и скални почви - машинно	м3	1.37	10.65	1.02	1.31	1.55	2.66	1.00	0.74	0.10	1.00	0.78	0.66	0.38
18	Уплътняване на з.п. - ръчно с пн. трамбовка	м3	3.62	13.97	3.35	1.35	1.35	3.17	0.50	0.19	0.05	0.20	0.50	0.50	0.21
19	Натоварване на земни и скални почви - машинно	м3	2.45	2.38	2.44	1.42	3.00	6.85	1.00	0.58	0.60	0.58	1.00	0.47	0.21
20	Натоварване на земни почви ръчно	м3	8.32	13.82	7.29	5.62	4.91	6.90	0.50	0.30	0.18	0.34	0.44	0.50	0.36
21	Превоз на земни /скални/ маси на депо на разст. до 15 км	м3	6.69	9.82	5.04	2.92	13.50	4.54	3.00	1.31	0.89	1.74	3.00	0.65	1.93
	ПЪТНИ РАБОТИ								45.50						
22	Технологично фрезозване	м2	5.15	1.19	2.01	2.52	3.30	0.99	4.00	0.77	3.33	1.97	1.57	1.20	4.00
23	Подготовка на земна основа за улично платно	м2	2.68	0.31	1.22	1.60	6.49	2.91	3.00	0.35	3.00	0.76	0.58	0.14	0.32
24	Подготовка на основа за тротоари	м2	1.69	2.50	1.05	11.20	10.63	2.93	2.00	1.24	0.84	2.00	0.19	0.20	0.72
25	Доставка и направа на стабилизирани насип (зона А) – 0,50 м.	м3	23.98	22.04	28.31	16.24	31.49	12.45	3.00	1.56	1.69	1.32	2.30	1.19	3.00
26	Доставка и направа на основа от трошен камък Е = 250 Мра	м3	35.52	25.04	33.22	28.06	35.40	25.79	3.00	2.11	3.00	2.26	2.68	2.12	2.91
27	Направа насип от подходящ материал (без ст/та на материала)	м3	6.24	5.01	5.48	8.25	7.83	3.90	3.00	1.88	2.34	2.14	1.42	1.49	3.00
28	Доставка и полагане на долен основен пласт от асфалтови смеси Е= 800 Мра	т	107.22	200.32	95.55	67.90	135.00	81.99	3.00	1.90	1.02	2.13	3.00	1.51	2.48
29	Доставка и полагане машинно на неплътен асфалтобетон Е =1000 Мра	т	124.66	205.77	112.21	108.02	146.60	93.18	4.00	2.99	1.81	3.32	3.45	2.54	4.00
30	Доставка и полагане машинно на плътен асфалтобетон Е =1200 Мра	т	134.92	242.35	128.90	115.04	152.32	98.69	4.00	2.93	1.63	3.06	3.43	2.59	4.00

31	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с горещ плътен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум	м2	21.31	50.10	24.73	16.09	36.40	17.18	4.50	3.40	1.45	2.93	4.50	1.99	4.21
32	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с горещ непътен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум	м2	20.60	49.79	23.72	15.47	33.61	16.52	4.00	3.00	1.24	2.61	4.00	1.84	3.75
33	Първи битумен разлив	м2	0.90	0.12	1.08	0.28	0.45	0.55	4.00	0.53	4.00	0.44	1.71	1.07	0.87
34	Втори битумен разлив	м2	0.66	0.12	0.98	0.26	0.41	0.48	4.00	0.73	4.00	0.49	1.85	1.17	1.00
	ОТВОДНИТЕЛНИ РАБОТИ							4.50							
35	Доставка и полагане на дренаж, със сечение 60/40, вкл. изкопаване, доставка и полагане на подложен бетон, дренажна тръба Ф110, дренажен материал, съгласно указанията на възложителя. и всички свързани с това присъщи разходи	лв/м	28.73	40.36	26.60	9.70	39.96	16.20	1.00	0.34	0.24	0.36	1.00	0.24	0.60
36	Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (с подмяна на капак и гривна)	бр.	431.82	759.06	254.12	122.25	213.80	285.17	1.00	0.28	0.16	0.48	1.00	0.57	0.43
37	Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (без подмяна на капак и гривна)	бр.	113.59	41.69	43.20	19.61	76.91	35.40	1.00	0.17	0.47	0.45	1.00	0.25	0.55
38	Корекция на дъждототоци >20см. (с подмяна на основа и решетки)	бр.	173.06	144.06	102.09	100.73	165.79	124.48	0.50	0.29	0.35	0.49	0.50	0.30	0.40
39	Корекция на дъждототоци >20см. (без подмяна на основа и решетки)	бр.	20.84	27.92	37.14	14.42	44.79	35.40	1.00	0.69	0.52	0.39	1.00	0.32	0.41
	ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ							22.00							
40	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 8/16/50	м.л.	14.79	25.05	19.83	12.84	17.11	10.11	1.00	0.68	0.40	0.51	0.79	0.59	1.00
41	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 15/25/50	м.л.	18.69	28.85	22.64	23.21	26.95	14.72	1.00	0.79	0.51	0.65	0.63	0.55	1.00
42	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 18/35/50	м.л.	25.97	32.93	25.43	24.50	29.73	19.89	2.00	1.53	1.21	1.56	1.62	1.34	2.00
43	Ремонт бетонови настилки бетон клас В20 (15см) /вкл.д-ка на бетон/	м2	22.98	23.54	18.20	20.95	26.50	33.66	2.00	1.58	1.55	2.00	1.74	1.37	1.08
44	Ремонт бетонови настилки бетон клас В20 (20см) /вкл.д-ка	м2	30.66	31.38	24.27	26.78	32.70	41.65	2.00	1.58	1.55	2.00	1.81	1.48	1.17

	на бетон/														
45	Доставка и монтаж на армировка /Ст. АІ и АІІІ/ за бетонова настилка	кг.	1.56	1.93	1.92	1.46	1.61	1.43	2.00	1.83	1.48	1.49	1.96	1.78	2.00
46	Доставка и направа на основа за тротоарна настилка от тр.камък	м3	44.68	47.45	28.07	27.72	32.80	26.54	2.00	1.19	1.12	1.89	1.91	1.62	2.00
47	Изкърпване на тротоар от бетонови плочи 40/40, сиви с деб.40 мм върху пясък и ВЦ разтвор	м2	40.64	30.93	19.34	16.08	32.00	27.35	2.00	0.79	1.04	1.66	2.00	1.01	1.18
48	Направа (изкърпване) на тротоар от бетонови плочи „бехатон”, сиви с деб. 60 мм	м2	43.18	39.18	27.89	18.09	30.84	24.33	2.00	0.84	0.92	1.30	2.00	1.17	1.49
49	Изкърпване площи с перфоплощи плочи – „паркинг”, сиви с деб. 80 мм	м2	38.99	33.22	25.32	16.34	31.66	30.12	2.00	0.84	0.98	1.29	2.00	1.03	1.08
50	Ремонт на тротоар от бетонови плочи 40/40, с деб. 40 мм	м2	48.52	28.56	20.81	16.08	29.10	26.36	2.00	0.66	1.13	1.55	2.00	1.11	1.22
51	Ремонт на тротоар от бетонови плочи „бехатон”, цветни с деб.60мм	м2	53.35	34.00	29.55	18.46	32.84	28.01	2.00	0.69	1.09	1.25	2.00	1.12	1.32
	ДРУГИ РАБОТИ								4.00						
52	Облицовка на отводнителни канавки с бетонови плочи 0.55/0.5/0.05	м2	35.33	39.39	31.93	34.34	60.01	24.50	2.00	1.39	1.24	1.53	1.43	0.82	2.00
53	Доставка и монтаж на еластична предпазна ограда	м.л.	116.24	79.58	96.94	44.14	63.90	38.36	1.00	0.33	0.48	0.40	0.87	0.60	1.00
54	Доставка и монтаж на ограничителни пешеходни огради	м.л.	121.77	156.46	53.32	60.52	73.19	77.58	1.00	0.44	0.34	1.00	0.88	0.73	0.69
	K = Σ (ЕЦ i min / ЕЦ i . Pi)*100									51.19	56.99	62.35	79.31	48.97	71.17

2.Обособена позиция № 2:

№ по ред	Наименование на видовете работа	Ед. м.	Единична цена в лева без ДДС, „Водстрой 98” АД, гр. София	Единична цена в лева без ДДС, „Шрабаг” ЕАД, гр. София	Единична цена в лева без ДДС, „Технострой – инженеринг 99” АД, гр. Ямбол	Единична цена в лева без ДДС, ”ПСФ Мостинженеринг” АД, гр. Ямбол	Единична цена в лева без ДДС, ДЗЗД „Сливен ПП 2016”, гр. Стара Загора	Единична цена в лева без ДДС, СД „Берко 90 – Берковски и сие”, гр. Сливен	Pi -коэф. на тежест в % (в 100%)	Оценка, „Водстрой 98” АД, гр. София	Оценка, Шрабаг” ЕАД, гр. София	Оценка, „Технострой – инженеринг 99” АД, гр. Ямбол	Оценка, ”ПСФ Мостинженеринг” АД, гр. Ямбол	Оценка, ДЗЗД „Сливен ПП 2016”, гр. Стара Загора	Оценка, СД „Берко 90 – Берковски и сие”, гр. Сливен
	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ								6.50						
1	Рязане асфалтова настилка с футорез	м.л.	2.76	1.04	1.46	3.20	1.94	0.72	1.50	0.39	1.04	0.74	0.34	0.56	1.50
2	Разваляне и натоварване на съществуваща асфалтобетонна настилка	м2	4.60	3.07	2.45	3.36	2.03	3.45	0.50	0.22	0.33	0.41	0.30	0.50	0.29
3	Разваляне и натоварване на стари бордюри	м.л.	3.44	6.00	1.98	2.64	1.98	0.85	0.50	0.12	0.07	0.21	0.16	0.21	0.50
4	Разваляне и натоварване на паважна настилка и транспорт на депо	м2	7.48	4.26	1.83	1.21	3.97	0.85	0.20	0.02	0.04	0.09	0.14	0.04	0.20

5	Разваляне и натоварване на тротоарна настилка	м2	2.71	4.26	1.69	1.21	2.32	0.79	0.50	0.15	0.09	0.23	0.33	0.17	0.50
6	Разбиване на бетон и натоварване на транспорт	м3	101.05	57.26	38.36	68.81	11.01	45.74	0.30	0.03	0.06	0.09	0.05	0.30	0.07
7	Извозване на строителни отпадъци до 15 км	т/км.	0.15	0.12	0.16	0.39	0.40	0.18	3.00	2.40	3.00	2.25	0.92	0.90	2.00
	ЗЕМНИ РАБОТИ								17.50						
8	Изкоп с бaгeр в земни почви с натоварване на транспорт	м3	3.00	3.12	3.56	3.75	4.01	2.92	2.00	1.95	1.87	1.64	1.56	1.46	2.00
9	Изкоп в скални почви - машинно	м3	25.02	9.22	5.23	8.31	10.45	3.37	1.00	0.13	0.37	0.64	0.41	0.32	1.00
10	Изкоп в земни почви - машинно	м3	4.00	3.12	3.09	3.85	3.86	1.77	2.00	0.89	1.13	1.15	0.92	0.92	2.00
11	Разриване с булдoзeр на земни почви на разст. до 40 м	м3	1.70	3.36	0.89	1.35	1.27	0.44	1.00	0.26	0.13	0.49	0.33	0.35	1.00
12	Разриване с булдoзeр на скални почви на разст. до 40м	м3	3.00	6.83	1.46	1.35	2.10	0.49	1.00	0.16	0.07	0.34	0.36	0.23	1.00
13	Изкоп с огр.ширина до 1,2м /ръчно/	м3	22.96	21.25	14.11	9.44	9.60	6.89	1.00	0.30	0.32	0.49	0.73	0.72	1.00
14	Изкоп с огр.ширина от 1,2 до 4м /ръчно/	м3	24.17	34.10	13.70	10.93	9.11	6.89	1.00	0.29	0.20	0.50	0.63	0.76	1.00
15	Машинно подравняване и профилиране на насипи и земни участъци от ул. платна	1000м2	575.57	586.83	130.30	100.24	14.97	57.38	2.00	0.05	0.05	0.23	0.30	2.00	0.52
16	Тесен изкоп за бордюри и натоварване – ръчно	м3	25.18	27.64	15.50	21.60	8.22	18.51	0.50	0.16	0.15	0.27	0.19	0.50	0.22
17	Уплътняване на земни и скални почви - машинно	м3	1.37	10.65	1.00	1.55	2.66	0.45	1.00	0.33	0.04	0.45	0.29	0.17	1.00
18	Уплътняване на з.п. - ръчно с пн. трамбовка	м3	3.62	13.97	3.11	1.35	3.17	0.51	0.50	0.07	0.02	0.08	0.19	0.08	0.50
19	Натоварване на земни и скални почви - машинно	м3	2.45	2.38	2.39	3.00	6.85	0.44	1.00	0.18	0.18	0.18	0.15	0.06	1.00
20	Натоварване на земни почви ръчно	м3	8.32	13.82	6.77	4.91	6.90	0.95	0.50	0.06	0.03	0.07	0.10	0.07	0.50
21	Превоз на земни /скални/ маси на депо на разст. до 15 км	м3	6.69	9.82	4.94	13.50	4.54	5.46	3.00	2.04	1.39	2.76	1.01	3.00	2.49
	ПЪТНИ РАБОТИ								45.50						
22	Технологично фрезозване	м2	5.15	1.19	1.96	3.30	0.99	3.27	4.00	0.77	3.33	2.02	1.20	4.00	1.21
23	Подготовка на земна основа за улично платно	м2	2.68	0.31	1.13	6.49	2.91	0.60	3.00	0.35	3.00	0.82	0.14	0.32	1.55
24	Подготовка на основа за тротоари	м2	1.69	2.50	0.98	10.63	2.93	0.60	2.00	0.71	0.48	1.22	0.11	0.41	2.00
25	Доставка и направа на стабилизирaн насип (зона А) – 0,50 м.	м3	23.98	22.04	27.65	31.49	12.45	5.90	3.00	0.74	0.80	0.64	0.56	1.42	3.00
26	Доставка и направа на основа от трошен камък Е = 250 Мра	м3	35.52	25.04	32.48	35.40	25.79	37.83	3.00	2.11	3.00	2.31	2.12	2.91	1.99
27	Направа насип от подходящ материал (без ст/та на материала)	м3	6.24	5.01	5.21	7.83	3.90	1.89	3.00	0.91	1.13	1.09	0.72	1.45	3.00
28	Доставка и полагане на долен основен пласт от асфалтови смеси Е= 800 Мра	т	107.22	200.32	93.52	135.00	81.99	89.60	3.00	2.29	1.23	2.63	1.82	3.00	2.75
29	Доставка и полагане машинно на неплътен асфалтобетон Е =1000 Мра	т	124.66	205.77	109.76	146.60	93.18	125.15	4.00	2.99	1.81	3.40	2.54	4.00	2.98
30	Доставка и полагане машинно на плътен асфалтобетон Е	т	134.92	242.35	126.04	152.32	98.69	139.88	4.00	2.93	1.63	3.13	2.59	4.00	2.82

	=1200 Мра														
31	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с горещ плътен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум	м2	21.31	50.10	23.92	36.40	17.18	20.39	4.50	3.63	1.54	3.23	2.12	4.50	3.79
32	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с горещ непътен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум	м2	20.60	49.79	22.93	33.61	16.52	19.72	4.00	3.21	1.33	2.88	1.97	4.00	3.35
33	Първи битумен разлив	м2	0.90	0.12	1.05	0.45	0.55	0.25	4.00	0.53	4.00	0.46	1.07	0.87	1.92
34	Втори битумен разлив	м2	0.66	0.12	0.95	0.41	0.48	0.25	4.00	0.73	4.00	0.51	1.17	1.00	1.92
	ОТВОДНИТЕЛНИ РАБОТИ								4.50						
35	Доставка и полагане на дренаж, със сечение 60/40, вкл. изкопаване, доставка и полагане на подложен бетон, дренажна тръба Ф110, дренажен материал, съгласно указанията на възложителя. и всички свързани с това присъщи разходи	лв/м	28.73	40.36	25.67	39.96	16.20	19.20	1.00	0.56	0.40	0.63	0.41	1.00	0.84
36	Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (с подмяна на капак и гривна)	бр.	431.82	759.06	247.74	213.80	285.17	118.28	1.00	0.27	0.16	0.48	0.55	0.41	1.00
37	Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (без подмяна на капак и гривна)	бр.	113.59	41.69	41.43	76.91	35.40	22.78	1.00	0.20	0.55	0.55	0.30	0.64	1.00
38	Корекция на дъждооттоци >20см. (с подмяна на основа и решетки)	бр.	173.06	144.06	98.86	165.79	124.48	54.42	0.50	0.16	0.19	0.28	0.16	0.22	0.50
39	Корекция на дъждооттоци >20см. (без подмяна на основа и решетки)	бр.	20.84	27.92	35.79	44.79	35.40	15.52	1.00	0.74	0.56	0.43	0.35	0.44	1.00
	ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ								22.00						
40	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 8/16/50	м.л.	14.79	25.05	19.32	17.11	10.11	12.58	1.00	0.68	0.40	0.52	0.59	1.00	0.80
41	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 15/25/50	м.л.	18.69	28.85	22.03	26.95	14.72	21.23	1.00	0.79	0.51	0.67	0.55	1.00	0.69
42	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 18/35/50	м.л.	25.97	32.93	24.74	29.73	19.89	25.73	2.00	1.53	1.21	1.61	1.34	2.00	1.55
43	Ремонт бетонови настилки бетон клас В20 (15см) /вкл.д-ка на бетон/	м2	22.98	23.54	17.64	26.50	33.66	16.97	2.00	1.48	1.44	1.92	1.28	1.01	2.00
44	Ремонт бетонови настилки бетон клас В20 (20см) /вкл.д-ка	м2	30.66	31.38	23.53	32.70	41.65	21.75	2.00	1.42	1.39	1.85	1.33	1.04	2.00

	на бетон/														
45	Доставка и монтаж на армировка /Ст. АІ и АІІ/ за бетонова настилка	кг.	1.56	1.93	1.87	1.61	1.43	1.10	2.00	1.41	1.14	1.18	1.37	1.54	2.00
46	Доставка и направа на основа за тротоарна настилка от тр.камък	м3	44.68	47.45	27.45	32.80	26.54	34.79	2.00	1.19	1.12	1.93	1.62	2.00	1.53
47	Изкърпване на тротоар от бетонови плочи 40/40, сиви с деб.40 мм върху пясък и ВЦ разтвор	м2	40.64	30.93	18.70	32.00	27.35	27.04	2.00	0.92	1.21	2.00	1.17	1.37	1.38
48	Направа (изкърпване) на тротоар от бетонови плочи „бехатон“, сиви с деб. 60 мм	м2	43.18	39.18	26.62	30.84	24.33	17.43	2.00	0.81	0.89	1.31	1.13	1.43	2.00
49	Изкърпване плочи с перфоплочи плочи – „паркинг“, сиви с деб. 80 мм	м2	38.99	33.22	24.48	31.66	30.12	24.17	2.00	1.24	1.46	1.97	1.53	1.60	2.00
50	Ремонт на тротоар от бетонови плочи 40/40, с деб. 40 мм	м2	48.52	28.56	20.15	29.10	26.36	19.93	2.00	0.82	1.40	1.98	1.37	1.51	2.00
51	Ремонт на тротоар от бетонови плочи „бехатон“, цветни с деб.60мм	м2	53.35	34.00	28.23	32.84	28.01	19.82	2.00	0.74	1.17	1.40	1.21	1.42	2.00
	ДРУГИ РАБОТИ								4.00						
52	Облицовка на отводнителни канавки с бетонови плочи 0,55/0,5/0,05	м2	35.33	39.39	30.36	60.01	24.50	15.30	2.00	0.87	0.78	1.01	0.51	1.25	2.00
53	Доставка и монтаж на еластична предпазна ограда	м.л.	116.24	79.58	94.44	63.90	38.36	27.48	1.00	0.24	0.35	0.29	0.43	0.72	1.00
54	Доставка и монтаж на ограничителни пешеходни огради	м.л.	121.77	156.46	51.88	73.19	77.58	27.42	1.00	0.23	0.18	0.53	0.37	0.35	1.00
	K = Σ (ЕЦ i min / ЕЦ i . Pi)*100									48.39	54.35	60.21	45.09	67.16	80.88

След разглеждане на Техническите и Ценовите предложения и прилагане на чл. 72, ал. 1 от ЗОП, и с оглед избрания критерий за възлагане на поръчката - «най-ниска цена», и на основание чл. 181, ал. 2 от ЗОП и чл. 61, т. 3 от ППЗОП комисията оцени и подреди участниците в низходящ ред спрямо получените оценки, както следва:

1.Обособена позиция № 1:

1.1. ”Пътно поддържане – Сливен” ЕООД, гр. София с величина К – 79,31;

1.2. ДЗЗД „Сливен ПП 2016” (ПСК „Виастрой“ ЕООД и „Пътстрой“ ООД), гр. Стара Загора – с величина К 71,17;

1.3. „Технострой – инженеринг 99” АД, гр. Ямбол с величина К – 62,35;

1.4. „Щрабаг” ЕАД, гр. София с величина К - 56,98;

1.5.„Водстрой 98” АД, гр. София с величина К - 51,19;

1.6. ”ПСФ Мостинженеринг” АД, гр. Ямбол с величина К – 48,97

2.Обособена позиция № 2:

2.1. СД „Берко 90 – Берковски и сие”, гр. Сливен с величина К – 80,88;

2.2. ДЗЗД „Сливен ПП 2016” (ПСК „Виастрой“ ЕООД и „Пътстрой“ ООД), гр. Стара Загора с величина К – 67,16;

2.3. „Технострой – инженеринг 99” АД, гр. Ямбол с величина К – 60,21;

2.4. „Щрабаг” ЕАД, гр. София с величина К - 54,35;

2.5.„Водстрой 98” АД, гр. София с величина К - 48,39;

2.6. ”ПСФ Мостинженеринг” АД, гр. Ямбол с величина К – 45,09

Съгласно чл. 61, т. 4 от ППЗОП комисията продължи работата си като разгледа документите свързани с личното състояние и критериите за подбор на участниците в низходящ ред спрямо величината К.

1.Обособена позиция № 1:

1. "Пътно поддържане – Сливен" ЕООД, гр. София - По отношение на личното състояние на участника е представен Единен европейски документ за обществени поръчки, подписан от законните представители на дружеството. В документа са попълнени части I, II, III на ЕЕДОП, от които е видно, че за участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 от ЗОП и чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛТДС). По отношение на критериите за подбор:

1. Годност:

Лице, което ще бъде пряко ангажирано в изпълнението на строително-монтажните работи, следва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя на основание чл. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. Регистрацията да отговаря на предмета на поръчката - втора група, III категория, която да му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка, а за чуждестранно лице се посочва еквивалентна регистрация, допускаща съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка.

Попълнена е част IV, буква А Годност, т. 1 от ЕЕДОП и е приложено заверено копие на Удостоверение № II - TV 004412 на Камара на строителите в България, ЦПРС, от които е видно, че участникът притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя на основание чл. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. Регистрацията отговаря на предмета на поръчката - втора група, III категория.

2.Икономическо и финансово състояние:

1. Всеки участник следва да има застраховка „Професионална отговорност” с покритие съответстващо за строежи трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

Попълнена е част IV, буква Б Икономическо и финансово състояние, т. 5 на ЕЕДОП и е приложено заверено копие на Застрахователна полица № 212216191000021/18.04.2016 г., от които е видно, че участникът има застраховка „Професионална отговорност” с покритие съответстващо за строежи трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

3. Технически и професионални способности:

1. Участникът следва да е изпълнил поне 1 (една) дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата поръчка за последните 5 (пет) години от датата на подава на офертата.

Попълнена е част IV, буква В Технически и професионални способности, т. 1, буква „а” на ЕЕДОП и са приложени заверени копия на Референции – 3 брой и Удостоверение за добро изпълнение – 1 брой, от които е видно, че Участникът е изпълнил поне 1 (една) дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата поръчка за последните 5 (пет) години от датата на подава на офертата.

2. Всеки участник следва да разполага с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

Попълнена е част IV, буква В Технически и професионални способности, т. 6, буква „б”, от която е видно, че участникът разполага с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката: ръководител обект и технически ръководител, които следва да притежават образование, съгласно чл. 163а, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и професионален опит в строителството най-малко 3 години.

3. Участникът следва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване за изпълнение на съответната обособена позиция на обществената поръчка, както следва: Пътни работи: Багер с кофа до 2 м³ - 2 броя; Челен товарач - 2 броя; Автомобил (самосвал) 10т и повече – 4 броя; Грейдер – 1 брой; Водоноска с помпа - 1 брой; Валяк гумено бандажен за земни работи (тип

VV-100) – 1 брой; Пътна фреза – 1 брой; Асфалтови работи: Валяк бандажен 8-12 т. с вибрации – 2 броя; Валяк бандажен с вибрации 2-3 т - 2 броя; Асфалтополагач – 2 броя; Гудронатор - 1 брой; Фугорезач - 2 броя; Мобилен компресор с пневматични принадлежности – 1 брой; Други: Пикап до 3т (Бус) – 1 брой; Агрегат за ток – 1 брой; Трамбовка- ръчна пневматична – 1 брой; Автокран до 10 т. – 1 брой; Асфалтова база – 1 брой.

Попълнена е част IV, буква В Технически и професионални способности, т. 9, от която е видно, че участникът разполага с изисканите от Възложителя инструменти, съоръжения и техническо оборудване за изпълнение на съответната обособена позиция на обществената поръчка. Две от машините са наети. По отношение на личното състояние на третото лице - наемодател е представен Единен европейски документ за обществени поръчки, подписан от законния представител на дружеството. В документа са попълнени части I, II, III на ЕЕДОП, от които е видно, че за третото лице не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 от ЗОП и чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛТДС). Попълнена е част IV, буква В Технически и професионални способности, т. 9, от която е видно, че третото лице разполага с посочените от участника две машини. Приложено е заверено копие на договора за наем на посочените машини.

С оглед на изложеното участникът отговаря на поставените от Възложителя изисквания за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, за обособена позиция № 1.

2.ДЗЗД „Сливен ПП 2016” („ПСК Виастрой“ ЕООД и „Пътстрой“ ООД), гр. Стара Загора – По отношение на личното състояние на участника е представен Единен европейски документ за обществени поръчки, подписан от представляващия дружеството по ЗЗД. В документа са попълнени части I, II, III на ЕЕДОП, от които е видно, че за участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 от ЗОП. Представен е Единен европейски документ за обществени поръчки, от партньора в ДЗЗД „Сливен ПП 2016” - „ПСК Виастрой“ ЕООД, подписан от законния представител на дружеството. В документа са попълнени части I, II, III на ЕЕДОП, от които е видно, че за партньора в ДЗЗД „Сливен ПП 2016” не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 от ЗОП. Представен е Единен европейски документ за обществени поръчки, от партньора в ДЗЗД „Сливен ПП 2016” - „ПСК Виастрой“ ЕООД, подписан от законния представител на дружеството. В документа са попълнени части I, II, III на ЕЕДОП, от които е видно, че за партньора в ДЗЗД „Сливен ПП 2016” не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 от ЗОП. Представени са Декларации за липса на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛТДС), от представляващия ДЗЗД „Сливен ПП 2016” и законните представители на двамата партньори, за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2.

1. Годност:

Лице, което ще бъде пряко ангажирано в изпълнението на строително-монтажните работи, следва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя на основание чл. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. Регистрацията да отговаря на предмета на поръчката - втора група, III категория, която да му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка, а за чуждестранно лице се посочва еквивалентна регистрация, допускаща съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка.

Попълнена е част IV, буква А Годност, т. 1 от ЕЕДОП от ДЗЗД „Сливен ПП 2016”, „ПСК Виастрой“ ЕООД и „Пътстрой“ ООД, където са вписани Удостоверение № II – TV 004127 и Удостоверение № II – TV 004127. Посочен е електронен адрес: www.register.ksb.bg, от където е видно, че партньорите в ДЗЗД „Сливен ПП 2016” - „ПСК Виастрой“ ЕООД и „Пътстрой“ ООД притежават регистрация в Централния професионален регистър на строителя на основание чл. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. Регистрацията отговаря на предмета на поръчката - втора група, III категория.

2.Икономическо и финансово състояние:

1. Всеки участник следва да има застраховка „Професионална отговорност” с покритие съответстващо за строежи трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

Попълнена е част IV, буква Б Икономическо и финансово състояние, т. 5 на ЕЕДОП от ДЗЗД „Сливен ПП 2016”, „ПСК Виастрой“ ЕООД и „Пътстрой“ ООД, където са вписани полица № 1316160520000179/18.07.2016 г. и полица № 04100100002430/04.11.2016 г. със застрахователни стойности, съответно 200 000,00 лева и 600 000,00 лева, от които е видно, че партньорите в ДЗЗД „Сливен ПП 2016” - „ПСК Виастрой“ ЕООД и „Пътстрой“ ООД притежават застраховка „Професионална отговорност” с покритие съответстващо за строежи трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

3. Технически и професионални способности:

1. Участникът следва да е изпълнил поне 1 (една) дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата поръчка за последните 5 (пет) години от датата на подава на офертата.

Попълнена е част IV, буква В Технически и професионални способности, т. 1, буква „а” на ЕЕДОП от ДЗЗД „Сливен ПП 2016” и „Пътстрой“ ООД и са приложени заверени копия на две Удостоверения, от които е видно, че партньорът в ДЗЗД „Сливен ПП 2016” - „Пътстрой“ ООД е изпълнил поне 1 (една) дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата поръчка за последните 5 (пет) години от датата на подава на офертата.

2. Всеки участник следва да разполага с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

Попълнена е част IV, буква В Технически и професионални способности, т. 6, буква „б”, от ДЗЗД „Сливен ПП 2016” и „Пътстрой“ ООД, от която е видно, че партньорът в ДЗЗД „Сливен ПП 2016” - „Пътстрой“ ООД разполага с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката: ръководител обект и технически ръководител, които следва да притежават образование, съгласно чл. 163а, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и професионален опит в строителството най-малко 3 години. Ръководителят на обект е трето лице. По отношение на личното състояние на третото лице е представен Единен европейски документ за обществени поръчки, подписан от законния представител на дружеството. В документа са попълнени части I, II, III на ЕЕДОП, от които е видно, че за третото лице не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 от ЗОП и чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛТДС). Попълнена е част IV, буква В Технически и професионални способности и е приложено заверено копие на Граждански договор, от коьдето е видно, че партньорът в ДЗЗД „Сливен ПП 2016” - „Пътстрой“ ООД разполага с ресурсите на третото лице.

3. Участникът следва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване за изпълнение на съответната обособена позиция на обществената поръчка, както следва: Пътни работи: Багер с кофа до 2 м³ - 2 броя; Челен товарач - 2 броя; Автомобил (самосвал) 10т и повече – 4 броя; Грейдер – 1 брой; Водоноска с помпа - 1 брой; Валяк гумено бандажен за земни работи (тип VV-100) – 1 брой; Пътна фреза – 1 брой; Асфалтови работи: Валяк бандажен 8-12 т. с вибрации – 2 броя; Валяк бандажен с вибрации 2-3 т - 2 броя; Асфалтополагач – 2 броя; Гудронатор - 1 брой; Фугорезач - 2 броя; Мобилен компресор с пневматични принадлежности – 1 брой; Други: Пикап до 3т (Бус) – 1 брой; Агрегат за ток – 1 брой; Трамбовка- ръчна пневматична – 1 брой; Автокран до 10 т. – 1 брой; Асфалтова база – 1 брой.

Попълнена е част IV, буква В Технически и професионални способности, т. 9 от ДЗЗД „Сливен ПП 2016” и „Пътстрой“ ООД, от която е видно, че партньорът в ДЗЗД „Сливен ПП 2016” - „Пътстрой“ ООД разполага с изискваните от Възложителя инструменти, съоръжения и техническо оборудване за изпълнение на съответната обособена позиция на обществената поръчка.

С оглед на изложеното участникът отговаря на поставените от Възложителя изисквания за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, за обособена позиция № 1.

С оглед на изложеното участникът отговаря на поставените от Възложителя изисквания за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, за обособена позиция № 1.

2.Обособена позиция № 2:

2.1. СД „Берко 90 – Берковски и сие”, гр. Сливен - По отношение на личното състояние на участника е представен Единен европейски документ за обществени поръчки, подписан от законните представители на дружеството. В документа са попълнени части I, II, III на ЕЕДОП, от които е видно, че за участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 от ЗОП и чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛТДС). По отношение на критериите за подбор:

1. Годност:

Лице, което ще бъде пряко ангажирано в изпълнението на строително-монтажните работи, следва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя на основание чл. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. Регистрацията да отговаря на предмета на поръчката - втора група, III категория, която да му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка, а за чуждестранно лице се посочва еквивалентна регистрация, допускаща съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка.

Попълнена е част IV, буква А Годност, т. 1 от ЕЕДОП и е посочен електронен адрес: www.register.ksb.bg, от където е видно, че участникът притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя на основание чл. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. Регистрацията отговаря на предмета на поръчката - втора група, III категория.

2.Икономическо и финансово състояние:

1. Всеки участник следва да има застраховка „Професионална отговорност” с покритие съответстващо за строежи трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

Попълнена е част IV, буква Б Икономическо и финансово състояние, т. 5 на ЕЕДОП, където е вписана Застрахователна полица № 16186P10001 и е посочена застрахователна сума – 600 000,00 лева, от където е видно, че участникът има застраховка „Професионална отговорност” с покритие съответстващо за строежи трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

3. Технически и професионални способности:

1. Участникът следва да е изпълнил поне 1 (една) дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата поръчка за последните 5 (пет) години от датата на подава на офертата.

Попълнена е част IV, буква В Технически и професионални способности, т. 1, буква „а” на ЕЕДОП и са приложени заверени копия на Референции – 2 броя, Приемателни протоколи – 3 броя и Окончателен доклад – 1 брой, от които е видно, че Участникът е изпълнил поне 1 (една) дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата поръчка за последните 5 (пет) години от датата на подава на офертата.

2. Всеки участник следва да разполага с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

Попълнена е част IV, буква В Технически и професионални способности, т. 6, буква „б”, от която е видно, че участникът разполага с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката: ръководител обект и технически ръководител, които следва да притежават образование, съгласно чл. 163а, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и професионален опит в строителството най-малко 3 години.

3. Участникът следва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване за изпълнение на съответната обособена позиция на обществената поръчка, както следва: Пътни работи: Багер с кофа до 2 м³ - 2 броя; Челен товарач - 2 броя; Автомобил (самосвал) 10т и повече – 4 броя; Грейдер – 1 брой; Водоноска с помпа - 1 брой; Валяк гумено бандажен за земни работи (тип VV-100) – 1 брой; Пътна фреза – 1 брой; Асфалтови работи: Валяк бандажен 8-12 т. с вибрации – 2 броя; Валяк бандажен с вибрации 2-3 т - 2 броя; Асфалтополагач – 2 броя; Гудронатор - 1 брой; Фугорезач - 2 броя; Мобилен компресор с пневматични принадлежности – 1 брой; Други: Пикап

до 3т (Бус) – 1 брой; Агрегат за ток – 1 брой; Трамбовка- ръчна пневматична – 1 брой; Автокран до 10 т. – 1 брой; Асфалтова база – 1 брой.

Попълнена е част IV, буква В Технически и професионални способности, т. 9, от която е видно, че участникът разполага с изисканите от Възложителя инструменти, съоръжения и техническо оборудване за изпълнение на съответната обособена позиция на обществената поръчка. Една от машините е наета. По отношение на личното състояние на третото лице - наемодател е представен Единен европейски документ за обществени поръчки, подписан от законния представител на дружеството. В документа са попълнени части I, II, III на ЕЕДОП, от които е видно, че за третото лице не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 от ЗОП и чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛТДС). Попълнена е част IV, буква В Технически и професионални способности, т. 9, от която е видно, че третото лице разполага с посочената от участника машина. Приложено е заверено копие на договора за наем на посочената машина.

С оглед на изложеното участникът отговаря на поставените от Възложителя изисквания за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, за обособена позиция № 2.

2.2. ДЗЗД „Сливен ПП 2016” („ПСК „Виастрой“ ЕООД и „Пътстрой“ ООД), гр. Стара Загора – По отношение на личното състояние на участника е представен Единен европейски документ за обществени поръчки, подписан от представляващия дружеството по ЗЗД. В документа са попълнени части I, II, III на ЕЕДОП, от които е видно, че за участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 от ЗОП. Представен е Единен европейски документ за обществени поръчки, от партньора в ДЗЗД „Сливен ПП 2016” - „ПСК Виастрой“ ЕООД, подписан от законния представител на дружеството. В документа са попълнени части I, II, III на ЕЕДОП, от които е видно, че за партньора в ДЗЗД „Сливен ПП 2016” не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 от ЗОП. Представен е Единен европейски документ за обществени поръчки, от партньора в ДЗЗД „Сливен ПП 2016” - „ПСК Виастрой“ ЕООД, подписан от законния представител на дружеството. В документа са попълнени части I, II, III на ЕЕДОП, от които е видно, че за партньора в ДЗЗД „Сливен ПП 2016” не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 от ЗОП. Представени са Декларации за липса на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛТДС), от представляващия ДЗЗД „Сливен ПП 2016” и законните представители на двамата партньори, за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2.

1. Годност:

Лице, което ще бъде пряко ангажирано в изпълнението на строително-монтажните работи, следва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя на основание чл. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. Регистрацията да отговаря на предмета на поръчката - втора група, III категория, която да му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка, а за чуждестранно лице се посочва еквивалентна регистрация, допускаща съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка.

Попълнена е част IV, буква А Годност, т. 1 от ЕЕДОП от ДЗЗД „Сливен ПП 2016”, „ПСК Виастрой“ ЕООД и „Пътстрой“ ООД, където са вписани Удостоверение № II – TV 004127 и Удостоверение № II – TV 004127. Посочен е електронен адрес: www.register.ksb.bg, от където е видно, че партньорите в ДЗЗД „Сливен ПП 2016” - „ПСК Виастрой“ ЕООД и „Пътстрой“ ООД притежават регистрация в Централния професионален регистър на строителя на основание чл. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. Регистрацията отговаря на предмета на поръчката - втора група, III категория.

2. Икономическо и финансово състояние:

1. Всеки участник следва да има застраховка „Професионална отговорност” с покритие съответстващо за строежи трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

Попълнена е част IV, буква Б Икономическо и финансово състояние, т. 5 на ЕЕДОП от ДЗЗД „Сливен ПП 2016”, „ПСК Виастрой“ ЕООД и „Пътстрой“ ООД, където са вписани полица № 1316160520000179/18.07.2016 г. и полица № 04100100002430/04.11.2016 г. със застрахователни стойности, съответно 200 000,00 лева и 600 000,00 лева, от които е видно, че партньорите в ДЗЗД „Сливен ПП 2016” - „ПСК Виастрой“ ЕООД и „Пътстрой“ ООД притежават застраховка „Професионална отговорност” с покритие съответстващо за строежи трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

3. Технически и професионални способности:

1. Участникът следва да е изпълнил поне 1 (една) дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата поръчка за последните 5 (пет) години от датата на подава на офертата.

Попълнена е част IV, буква В Технически и професионални способности, т. 1, буква „а” на ЕЕДОП от ДЗЗД „Сливен ПП 2016” и „Пътстрой“ ООД и са приложени заверени копия на две Удостоверения, от които е видно, че партньорът в ДЗЗД „Сливен ПП 2016” - „Пътстрой“ ООД е изпълнил поне 1 (една) дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата поръчка за последните 5 (пет) години от датата на подава на офертата.

2. Всеки участник следва да разполага с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

Попълнена е част IV, буква В Технически и професионални способности, т. 6, буква „б”, от ДЗЗД „Сливен ПП 2016” и „Пътстрой“ ООД, от която е видно, че партньорът в ДЗЗД „Сливен ПП 2016” - „Пътстрой“ ООД разполага с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката: ръководител обект и технически ръководител, които следва да притежават образование, съгласно чл. 163а, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и професионален опит в строителството най-малко 3 години. Ръководителят на обект е трето лице. По отношение на личното състояние на третото лице е представен Единен европейски документ за обществени поръчки, подписан от законния представител на дружеството. В документа са попълнени части I, II, III на ЕЕДОП, от които е видно, че за третото лице не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 от ЗОП и чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛТДС). Попълнена е част IV, буква В Технически и професионални способности и е приложено заверено копие на Граждански договор, от коьдето е видно, че партньорът в ДЗЗД „Сливен ПП 2016” - „Пътстрой“ ООД разполага с ресурсите на третото лице.

3. Участникът следва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване за изпълнение на съответната обособена позиция на обществената поръчка, както следва: Пътни работи: Багер с кофа до 2 м³ - 2 броя; Челен товарач - 2 броя; Автомобил (самосвал) 10т и повече – 4 броя; Грейдер – 1 брой; Водоноска с помпа - 1 брой; Валяк гумено бандажен за земни работи (тип VV-100) – 1 брой; Пътна фреза – 1 брой; Асфалтови работи: Валяк бандажен 8-12 т. с вибрации – 2 броя; Валяк бандажен с вибрации 2-3 т - 2 броя; Асфалтополагач – 2 броя; Гудронатор - 1 брой; Фугорезач - 2 броя; Мобилен компресор с пневматични принадлежности – 1 брой; Други: Пикап до 3т (Бус) – 1 брой; Агрегат за ток – 1 брой; Трамбовка- ръчна пневматична – 1 брой; Автокран до 10 т. – 1 брой; Асфалтова база – 1 брой.

Попълнена е част IV, буква В Технически и професионални способности, т. 9 от ДЗЗД „Сливен ПП 2016” и „Пътстрой“ ООД, от която е видно, че партньорът в ДЗЗД „Сливен ПП 2016” - „Пътстрой“ ООД разполага с изисканите от Възложителя инструменти, съоръжения и техническо оборудване за изпълнение на съответната обособена позиция на обществената поръчка.

С оглед на изложеното участникът отговаря на поставените от Възложителя изисквания за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, за обособена позиция № 2.

Във връзка с гореизложеното и в изпълнение на чл. 61, т. 7 от ППЗОП Комисията установи съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор на двама участника, за обособена позиция № 1 - ”Пътно поддържане – Сливен” ЕООД, гр. София и ДЗЗД „Сливен ПП 2016” (ПСК „Виастрой“ ЕООД и „Пътстрой“ ООД), гр. Стара Загора и ги класира както следва:

ПЪРВО МЯСТО: "Пътно поддържане – Сливен" ЕООД, гр. София, ул. «Владайска» № 43, офис сграда ет. 1, оферта с вх. № 4704 - 2861/25.11.2016 г., с величина К – 79,31;

ВТОРО МЯСТО: ДЗЗД „Сливен ПП 2016” (ПСК „Виастрой“ ЕООД и „Пътстрой“ ООД), гр. Стара Загора, зона „Голеш“, оферта с вх. № 4700 – 451/25.11.2016 г. с величина К – 71,17.

Във връзка с гореизложеното и в изпълнение на чл. 61, т. 7 от ППЗОП Комисията установи съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор на двама участника, за обособена позиция № 2 - СД „Берко 90 – Берковски и сие”, гр. Сливен и ДЗЗД „Сливен ПП 2016” (ПСК „Виастрой“ ЕООД и „Пътстрой“ ООД), гр. Стара Загора и ги класира както следва:

ПЪРВО МЯСТО: СД „Берко 90 – Берковски и сие”, гр. Сливен, ул. „Лъдженска” № 1-А, оферта с вх. № 4700 – 452/25.11.2016 г., с величина К – 80,88;

ВТОРО МЯСТО: ДЗЗД „Сливен ПП 2016” (ПСК „Виастрой“ ЕООД и „Пътстрой“ ООД), гр. Стара Загора, зона „Голеш“, оферта с вх. № 4700 – 451/25.11.2016 г. с величина К – 67,16.

Въз основа на извършеното класиране комисията предлага на Възложителя да определи за изпълнител на обособена позиция № 1 на обществената поръчка класирания на първо място участник "Пътно поддържане – Сливен" ЕООД, гр. София, ул. «Владайска» № 43, офис сграда ет. 1, оферта с вх. № 4704 - 2861/25.11.2016 г.

Въз основа на извършеното класиране комисията предлага на Възложителя да определи за изпълнител на обособена позиция № 2 на обществената поръчка класирания на първо място участник СД „Берко 90 – Берковски и сие”, гр. Сливен, ул. „Лъдженска” № 1-А, оферта с вх. № 4700 – 452/25.11.2016 г.

С така извършените действия комисията изпълни възложените й задачи със Заповед № РД 15 - 1621/28.11.2016 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. и приключи работата си на 09.02.2017 г. в 15.20 часа.

Настоящият протокол е съставен на 09.02.2017 г. и е предаден на Възложителя за утвърждаване, на 09.02.2017 г., заедно с Протокол № 1 от 28.11.2016 г., Протокол № 2 от 09.12.2016 г. и цялата документация за обществена поръчка възложена чрез процедура публично състезание с предмет: „Основен ремонт и технологично възстановяване на улични настилки по уличната мрежа в гр. Сливен и населени места в общината“, по две обособени позиции

Комисия:

Председател:	/п./*	инж. Стефан Кондузов
Членове:		
1.	/п./*	инж. Милко Харалампиев
2.	/п./*	инж. Стефан Качаров
3.	/п./*	Александрина Кънева
4.	/п./*	инж. Гинка Тужарова

Възложител:

Румен Иванов /п. п./*
Заместник-кмет на Община Сливен
съгласно Заповед № РД 15 – 1138 от
25.08.2016 г.
получил протоколите и
документите на 09.02.2017 г.

*Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД