
№ Описание ед. мярка бр. ед. цена Общо
I.Измествания

1 Демонтаж стълб тролейбусна мрежа бр. 1

2 Демонтаж стълб осветление бр. 1

3 Демонтаж осветителни тела бр. 5

4 Демонтаж единична рогатка бр. 5

5 Демонтаж кабелни връзки до 16мм² бр. 15

6 Демонтаж кабелни връзки до 2.5мм² бр. 30

7 Демонтаж клемна кутия К1-35 бр. 5

8 Разбиване фундамент стълб. бр. 2

II. Улично осветление и контактна мрежа

1 Доставка и монтаж стълб  тролейбусна мрежа висок 12м бр. 9

2 Направа фундамент за тролейбусен стълб бр. 9

3 Изместване ел.контактната тролейна мрежа м. 140

4 Направа заземление стълб с R<10ом. бр. 9

5 Доставка и изтегляне в стълб СВТ 3х2.5мм² м. 140

6 Доставка и полагане в изкоп СВТ 4х16мм² м. 150

7 Доставка и монтаж на осветителни тела бр. 9

 III. СИЛНОТОКОВИ ИЗМЕСТВАНИЯ

1 Усилване силнотокови шахти Ш6 и Ш7 бр. 2

2 Удължаване на шахти Ш6 и Ш7 бр. 2

3
Затваряне на съществуващи отвори за капаци и изграждане 

на нови
бр. 2

4 Направа капак шахта бр. 2

5 Изграждане на нови шахти бр. 2

6 Изграждане на нова ТКМ от Ш6` до Ш2 - 11м м. 1

7 Изграждане на нова ТКМ от Ш7` до Ш10 - 14м. м. 11

8 Изграждане на нова ТКМ от Ш6 до Ш6` - 2м. м. 4

9 Изграждане на нова ТКМ от Ш7` до Ш10 - 14м. м. 14
 IV. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ -  

1 Изграждане на колекторна връзка за Ш1, Ш2 и Ш3 м. 12

2 Усилване с бетонов кожух на ТКМ между шахти 1, 2 и 3 м. 75
V.Светодиодно осветление 

1
Доставка и монтаж светещ квадрат 10/10 см. с червена 

светлина и стрелка за указване посоката на движение
бр. 162

2 Доставка и монтаж стойки за осв.тела бр. 162

3
Доставка и монтаж захранващо табло  АС/АС230V/24V/150W

бр. 1

4
Доставка и монтаж захранващо табло АС/АС230V/24V/250W

бр. 2

5 Доставка кабел СВТ3х4мм² м. 730

6 Доставка кабел СВТ 3х6мм² м. 250
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7 Направа заземление на Тр.1 ТР.2 и Тр.3 бр. 3

8
Изкоп и зариване 0,6/0,4м. за връзка между ефектното 

осветление м. 400

9 Изтегляне на кабел 3х4мм2 в изкоп м. 400

10 Кабелни връзки до 6мм2 бр. 600

11
Монтаж на осв. квадрати, настройки, контролни изпитания лв. 1

12

Доставка и монтаж  табло Т-ламар.шкаф на стена, по схема, 

за управление декоративно осветление с един резервен извод- 

защита IP-54. Монтира се до ЕТ бр. 1

VI. Изработка на работен проект

1 Тролейбусни измествания бр. 1

2
ТКМ и шахти силни токове – усилвания и ефектно 

осветление
бр. 1

3 ТКМ и шахти телефонни кабели – усилвания бр. 1
VII. Авторски надзор

1 Тролейбусни измествания бр. 1

2
ТКМ и шахти силни токове – усилвания и ефектно 

осветление
бр. 1

3 ТКМ и шахти телефонни кабели – усилвания бр. 1

VIII. Сагласувания

СУМА 0.00
Непредвидени разходи 15% 0.00

ОБЩО 0.00

ДДС 20% 0.00

0.00

Изготвил:...................................

/инж. П. Тодоров/

Крайна цена


