

УТВЪРЖДАВАМ:

Протокол № 1 от 02.04.2020 г.

Протокол № 2 от 24.07.2020 г.

РУМЕН ИВАНОВ

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

Възложител съгласно Заповед

№ РД 15 – 1138 от 25.08.2016 г.

дата: 24.07.2020 г.

ПРОТОКОЛ № 2

от заседанията на комисия, назначена със Заповед № РД 15 – 979/02.04.2020 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. на Кмета на Община Сливен, със задача да разгледа и оцени получените оферти в процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Поддръжка и ремонт на общинска пътна мрежа на Община Сливен”**

Днес, 24.07.2020 г., 10:00 часа, в в стая № 17, в административната сграда на община Сливен, гр. Сливен, бул. ”Цар Освободител” № 1 в изпълнение на Заповед № РД 15 – 979/02.04.2020 г. и Решение № РД 15 - 545/10.03.2020 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. на Кмета на Община Сливен за откриване на процедура публично състезание с предмет: **„Поддръжка и ремонт на общинска пътна мрежа на Община Сливен”**, се събра Комисия в състав:

Председател: инж. Любомир Захариев – заместник-кмет УТС, Община Сливен
и членове:

2. инж. Велико Балабанов – главен експерт при дирекция ОИ, Община Сливен
3. Веселина Сивова – специалист при дирекция ОИ, Община Сливен
4. Елеонора Мавродиева – юрисконсулт, отдел ПНО, Община Сливен
5. инж. Гинка Тужарова – началник отдел ОП, Община Сливен

Резервни членове на:

1. Председател на комисията – инж. Стоян Марков – заместник-кмет ИР, Община Сливен
2. Член на комисията – инж. Стефан Качаров – главен експерт, дирекция ОИ, Община Сливен
3. Член на комисията – Наталия Хаджикостова – юрисконсулт отдел „Правно-нормативно обслужване”, Община Сливен

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като установи, че присъстват всички членове на комисията, откри заседанието.

Председателят на Комисията извърши проверка за присъствие на лица по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП и установи, че на заседанието присъстват:

1. Георги Йорданов – представител на участника ДЗЗД „Сливен Пътстрой“ („Технопътстрой“ ЕООД; „Строителна компания пътстрой“ ЕООД), гр. Ямбол (с пълномощно)
2. Павлин Петров - представител на участника СД „Берко 90 – Берковски и сие“, гр. Сливен (с пълномощно)

Комисията продължи своята работа с отваряне и оповестяване на ценовите предложения на допуснатите участници по обществена поръчка, обявена с Решение № РД 15 - 545/10.03.2020 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. на Кмета на Община Сливен, с уникален номер в АОП № 00118-2020-0006.

В съответствие с чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, Председателят на Комисията обяви резултатите от оценяването на офертите на допуснатите участници по другите показатели.

В съответствие с чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, Председателят на Комисията отвори ценовите предложения, на допуснатите участници по реда на постъпване на офертите им и ги оповести:

1. Участник № 1 - ДЗЗД „Сливен Пътстрой“ („Технопътстрой“ ЕООД; „Строителна компания пътстрой“ ЕООД), гр. Ямбол:

1.1. Предлагани единични цени, без включен ДДС за видовете СМР:

№ на отделните позиции	Наименование на видовете строително-монтажни работи	Ед.м.	Максимални единични цени без ДДС
	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ		
1	Рязане асфалтова настилка с фугорез	м.л.	1.78
2	Разваляне и натоварване на съществуваща асфалтобетонена настилка	м2	2.72
3	Разваляне и натоварване на стари бордюри	м.л.	0.90
4	Разваляне и натоварване на паважна настилка и транспорт на депо	м2	1.12
5	Разваляне и натоварване на тротоарна настилка	м2	1.28
6	Извозване на строителни отпадъци на депо до 15 км	т/км.	0.10
	ЗЕМНИ РАБОТИ		
7	Изкоп с багер в земни почви с натоварване на транспорт	м3	3.15
8	Машинно подравняване и профилиране на насипи и земни участъци от улични платна	1000м2	71.23
9	Тесен изкоп за бордюри и натоварване – ръчно	м3	4.95
10	Превоз на земни /скални/ маси на депо на разст. до 15 км	м3	2.35
	ПЪТНИ РАБОТИ		
11	Технологично студено фрезозане	м2	3.50
12	Ремонт на слаби места с попълване на основа от НТК до 15 см. дълбочина	м2	6.49
13	Доставка и полагане на долен основен пласт от асфалтови смеси Е= 800 Мра	т	80.00
14	Доставка и полагане машинно на неплътен асфалтобетон Е =1000 Мра	т	120.00
15	Доставка и полагане машинно на плътен асфалтобетон Е =1200 Мра	т	149.99
16	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с горещ плътен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум	м2	29.35
17	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с горещ плътен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. машинно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум	м2	25.06
18	Първи битумен разлив	м2	1.12
19	Втори битумен разлив	м2	0.95
	ДРУГИ РАБОТИ		
20	Доставка и монтаж на еластична предпазна ограда	м.л.	41.91
21	Доставка и монтаж на ограничителни пешеходни огради	м.л.	48.00
22	Направа повдигнати пешеходни пътеки (по детайл) с височина до 7.5 см. и полагане на маркировка	м2	44.00
23	Предаване на добити материали (фрезозан асфалт, бордюри, плочки и др.) в склад на Община Сливен на бул. "Бургаско шосе" (бивше военно поделение)	т/км.	0.12

2.Участник № 2 - СД „Берко 90 – Берковски и сие“, гр. Сливен:

1.1. Предлагани единични цени, без включен ДДС за видовете СМР:

№ на отделните позиции	Наименование на видовете строително-монтажни работи	Ед.м.	Максимални единични цени без ДДС
	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ		
1	Рязане асфалтова настилка с фугорез	м.л.	1.98
2	Разваляне и натоварване на съществуваща асфалтобетонна настилка	м2	3.05
3	Разваляне и натоварване на стари бордюри	м.л.	1.02
4	Разваляне и натоварване на паважна настилка и транспорт на депо	м2	1.25
5	Разваляне и натоварване на тротоарна настилка	м2	1.43
6	Извозване на строителни отпадъци на депо до 15 км	т/км.	0.11
	ЗЕМНИ РАБОТИ		
7	Изкоп с багер в земни почви с натоварване на транспорт	м3	3.49
8	Машинно подравняване и профилиране на насипи и земни участъци от улични платна	1000м2	80.14
9	Тесен изкоп за бордюри и натоварване – ръчно	м3	5.63
10	Превоз на земни /скални/ маси на депо на разст. до 15 км	м3	2.64
	ПЪТНИ РАБОТИ		
11	Технологично студено фрезозане	м2	3.52
12	Ремонт на слаби места с попълване на основа от НТК до 15 см. дълбочина	м2	7.26
13	Доставка и полагане на долен основен пласт от асфалтови смеси Е= 800 Мра	т	90.42
14	Доставка и полагане машинно на неплътен асфалтобетон Е =1000 Мра	т	130.84
15	Доставка и полагане машинно на плътен асфалтобетон Е =1200 Мра	т	142.73
16	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с горещ плътен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум	м2	27.36
17	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с горещ плътен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. машинно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум	м2	22.85
18	Първи битумен разлив	м2	1.25
19	Втори битумен разлив	м2	1.05
	ДРУГИ РАБОТИ		
20	Доставка и монтаж на еластична предпазна ограда	м.л.	50.46
21	Доставка и монтаж на ограничителни пешеходни огради	м.л.	51.49
22	Направа повдигнати пешеходни пътеки (по детайл) с височина до 7.5 см. и полагане на маркировка	м2	49.36

23	Предаване на добити материали (фрезован асфалт, бордюри, плочки и др.) в склад на Община Сливен на бул. "Бургаско шосе" (бивше военно поделение)	т/км.	0.11
----	--	-------	------

3. Участник № 3 - „Виадукт - АБ Бинкос“ ООД, гр. Сливен:

3.1. Предлагани единични цени, без включен ДДС за видовете СМР:

№ на отделните позиции	Наименование на видовете строително-монтажни работи	Ед.м.	Максимални единични цени без ДДС
	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ		
1	Рязане асфалтова настилка с фугорез	м.л.	2.02
2	Разваляне и натоварване на съществуваща асфалтобетонна настилка	м2	3.06
3	Разваляне и натоварване на стари бордюри	м.л.	1.08
4	Разваляне и натоварване на паважна настилка и транспорт на депо	м2	1.28
5	Разваляне и натоварване на тротоарна настилка	м2	1.51
6	Извозване на строителни отпадъци на депо до 15 км	т/км.	0.12
	ЗЕМНИ РАБОТИ		
7	Изкоп с багер в земни почви с натоварване на транспорт	м3	3.30
8	Машинно подравняване и профилиране на насипи и земни участъци от улични платна	1000м2	89.10
9	Тесен изкоп за бордюри и натоварване – ръчно	м3	5.82
10	Превоз на земни /скални/ маси на депо на разст. до 15 км	м3	2.92
	ПЪТНИ РАБОТИ		
11	Технологично студено фрезование	м2	3.65
12	Ремонт на слаби места с попълване на основа от НТК до 15 см. дълбочина	м2	5.86
13	Доставка и полагане на долен основен пласт от асфалтови смеси Е= 800 Мра	т	99.21
14	Доставка и полагане машинно на непълтен асфалтобетон Е =1000 Мра	т	141.52
15	Доставка и полагане машинно на пълтен асфалтобетон Е =1200 Мра	т	152.91
16	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с горещ пълтен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум	м2	30.28
17	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с горещ пълтен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. машинно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум	м2	25.94
18	Първи битумен разлив	м2	1.28
19	Втори битумен разлив	м2	0.93
	ДРУГИ РАБОТИ		
20	Доставка и монтаж на еластична предпазна ограда	м.л.	50.18
21	Доставка и монтаж на ограничителни пешеходни огради	м.л.	56.70

22	Направа повдигнати пешеходни пътеки (по детайл) с височина до 7.5 см. и полагане на маркировка	м2	45.80
23	Предаване на добити материали (фрезован асфалт, бордюри, плочки и др.) в склад на Община Сливен на бул."Бургаско шосе" (бивше военно поделение)	т/км.	0.12

4. Участник № 4 - „Пътно поддържане - Сливен“ ЕООД, гр. Сливен:

4.1. Предлагани единични цени, без включен ДДС за видовете СМР:

№ на отделните позиции	Наименование на видовете строително-монтажни работи	Ед.м.	Максимални единични цени без ДДС
	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ		
1	Рязане асфалтова настилка с фугорез	м.л.	2.20
2	Разваляне и натоварване на съществуваща асфалтобетонна настилка	м2	3.40
3	Разваляне и натоварване на стари бордюри	м.л.	1.13
4	Разваляне и натоварване на паважна настилка и транспорт на депо	м2	1.34
5	Разваляне и натоварване на тротоарна настилка	м2	1.52
6	Извозване на строителни отпадъци на депо до 15 км	т/км.	0.12
	ЗЕМНИ РАБОТИ		
7	Изкоп с багер в земни почви с натоварване на транспорт	м3	3.80
8	Машинно подравняване и профилиране на насипи и земни участъци от улични платна	1000м2	89.12
9	Тесен изкоп за бордюри и натоварване – ръчно	м3	6.05
10	Превоз на земни /скални/ маси на депо на разст. до 15 км	м3	2.92
	ПЪТНИ РАБОТИ		
11	Технологично студено фрезование	м2	3.87
12	Ремонт на слаби места с попълване на основа от НТК до 15 см. дълбочина	м2	8.05
13	Доставка и полагане на долен основен пласт от асфалтови смеси Е= 800 Мра	т	99.74
14	Доставка и полагане машинно на непълтен асфалтобетон Е =1000 Мра	т	147.65
15	Доставка и полагане машинно на пълтен асфалтобетон Е =1200 Мра	т	157.54
16	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с горещ пълтен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум	м2	31.76
17	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с горещ пълтен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. машинно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум	м2	26.30
18	Първи битумен разлив	м2	1.20
19	Втори битумен разлив	м2	1.03
	ДРУГИ РАБОТИ		

20	Доставка и монтаж на еластична предпазна ограда	м.л.	51.74
21	Доставка и монтаж на ограничителни пешеходни огради	м.л.	58.06
22	Направа повдигнати пешеходни пътеки (по детайл) с височина до 7.5 см. и полагане на маркировка	м2	54.96
23	Предаване на добити материали (фрезован асфалт, бордюри, плочки и др.) в склад на Община Сливен на бул. "Бургаско шосе" (бивше военно поделение)	т/км.	0.12

Комисията разгледа ценовите предложения на допуснатите участници и констатира, че са съставени по Приложение № 4 – образец, подписани са и са подпечатани, съгласно изискванията на Възложителя. Към Ценовите предложения са приложени анализи на предложените единични цени без ДДС и отговарят на изискванията на Възложителя.

Комисията приложи чл. 72, ал. 1 от ЗОП. Резултатите са отразени в следната таблица:

№	Участник	Предложени единични цени, в лева без ДДС от съответния участник	Средни стойности от предложените единични цени, в лева без ДДС, на останалите участници	%	отклонение - предложение
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ					
1.Рязане асфалтова настилка с фугорез					
1	ДЗЗД „Сливен Пътстрой“ („Технопътстрой“ ЕООД; „Строителна компания пътстрой“ ЕООД), гр. Ямбол	1.78	2.07	13.87	НЯМА!
2	СД „Берко 90 – Берковски и сие“, гр. Сливен	1.98	2.00	1.00	НЯМА!
3	„Виадукт АБ Бинкос“ ООД, гр. Сливен	2.02	1.99	-1.68	НЯМА!
4	„Пътно поддържане - Сливен“ ЕООД, гр. Сливен	2.20	1.93	14.19	НЯМА!
2.Разваляне и натоварване на съществуваща асфалтобетонова настилка					
1	ДЗЗД „Сливен Пътстрой“ („Технопътстрой“ ЕООД; „Строителна компания пътстрой“ ЕООД), гр. Ямбол	2.72	3.17	14.20	НЯМА!
2	СД „Берко 90 – Берковски и сие“, гр. Сливен	3.05	3.06	0.33	НЯМА!
3	„Виадукт АБ Бинкос“ ООД, гр. Сливен	3.06	3.06	-0.11	НЯМА!
4	„Пътно поддържане - Сливен“ ЕООД, гр. Сливен	3.40	2.94	15.52	НЯМА!
3.Разваляне и натоварване на стари бордюри					
1	ДЗЗД „Сливен Пътстрой“ („Технопътстрой“ ЕООД; „Строителна компания пътстрой“ ЕООД), гр. Ямбол	0.90	1.08	16.41	НЯМА!
2	СД „Берко 90 – Берковски и сие“, гр. Сливен	1.02	1.04	1.61	НЯМА!
3	„Виадукт АБ Бинкос“ ООД, гр. Сливен	1.08	1.02	-6.23	НЯМА!
4	„Пътно поддържане - Сливен“ ЕООД, гр. Сливен	1.13	1.00	13.00	НЯМА!
4.Разваляне и натоварване на паважна настилка и транспорт на депо					
1	ДЗЗД „Сливен Пътстрой“ („Технопътстрой“ ЕООД; „Строителна компания пътстрой“ ЕООД), гр. Ямбол	1.12	1.29	13.18	НЯМА!
2	СД „Берко 90 – Берковски и сие“, гр. Сливен	1.25	1.25	-0.27	НЯМА!
3	„Виадукт АБ Бинкос“ ООД, гр. Сливен	1.28	1.24	-3.50	НЯМА!
4	„Пътно поддържане - Сливен“ ЕООД, гр. Сливен	1.34	1.22	10.14	НЯМА!
5.Разваляне и натоварване на тротоарна настилка					

1	ДЗЗД „Сливен Пътстрой“ („Технопътстрой“ ЕООД; „Строителна компания пътстрой“ ЕООД), гр. Ямбол	1.28	1.49	13.90	НЯМА!
2	СД „Берко 90 – Берковски и сие“, гр. Сливен	1.43	1.44	0.46	НЯМА!
3	„Виадукт АБ Бинкос“ ООД, гр. Сливен	1.51	1.41	-7.09	НЯМА!
4	„Пътно поддържане - Сливен“ ЕООД, гр. Сливен	1.52	1.41	-8.06	НЯМА!
6.Извозване на строителни отпадъци на депо до 15 км					
1	ДЗЗД „Сливен Пътстрой“ („Технопътстрой“ ЕООД; „Строителна компания пътстрой“ ЕООД), гр. Ямбол	0.10	0.12	14.29	НЯМА!
2	СД „Берко 90 – Берковски и сие“, гр. Сливен	0.11	0.11	2.94	НЯМА!
3	„Виадукт АБ Бинкос“ ООД, гр. Сливен	0.12	0.11	-9.09	НЯМА!
4	„Пътно поддържане - Сливен“ ЕООД, гр. Сливен	0.12	0.11	-9.09	НЯМА!
ЗЕМНИ РАБОТИ					
7.Изкоп с багер в земни почви с натоварване на транспорт					
1	ДЗЗД „Сливен Пътстрой“ („Технопътстрой“ ЕООД; „Строителна компания пътстрой“ ЕООД), гр. Ямбол	3.15	3.53	10.76	НЯМА!
2	СД „Берко 90 – Берковски и сие“, гр. Сливен	3.49	3.42	-2.15	НЯМА!
3	„Виадукт АБ Бинкос“ ООД, гр. Сливен	3.30	3.48	5.17	НЯМА!
4	„Пътно поддържане - Сливен“ ЕООД, гр. Сливен	3.8	3.31		
8.Машинно подравняване и профилиране на насипи и земни участъци от улични платна					
1	ДЗЗД „Сливен Пътстрой“ („Технопътстрой“ ЕООД; „Строителна компания пътстрой“ ЕООД), гр. Ямбол	71.23	86.12	17.29	НЯМА!
2	СД „Берко 90 – Берковски и сие“, гр. Сливен	80.14	83.15	3.62	НЯМА!
3	„Виадукт АБ Бинкос“ ООД, гр. Сливен	89.10	80.16	- 11.15	НЯМА!
4	„Пътно поддържане - Сливен“ ЕООД, гр. Сливен	89.12	80.16	- 11.18	НЯМА!
9.Тесен изкоп за бордюри и натоварване – ръчно					
1	ДЗЗД „Сливен Пътстрой“ („Технопътстрой“ ЕООД; „Строителна компания пътстрой“ ЕООД), гр. Ямбол	4.95	5.83	15.14	НЯМА!
2	СД „Берко 90 – Берковски и сие“, гр. Сливен	5.63	5.61	-0.42	НЯМА!
3	„Виадукт АБ Бинкос“ ООД, гр. Сливен	5.82	5.54	-4.99	НЯМА!
4	„Пътно поддържане - Сливен“ ЕООД, гр. Сливен	6.05	5.47	- 10.67	НЯМА!
10.Превоз на земни /скални/ маси на депо на разст. до 15 км					
1	ДЗЗД „Сливен Пътстрой“ („Технопътстрой“ ЕООД; „Строителна компания пътстрой“ ЕООД), гр. Ямбол	2.35	2.83	16.86	НЯМА!
2	СД „Берко 90 – Берковски и сие“, гр. Сливен	2.64	2.73	3.30	НЯМА!
3	„Виадукт АБ Бинкос“ ООД, гр. Сливен	2.92	2.64	- 10.75	НЯМА!
4	„Пътно поддържане - Сливен“ ЕООД, гр. Сливен	2.92	2.64	- 10.75	НЯМА!
ПЪТНИ РАБОТИ					
11.Технологично студено фрезование					
1	ДЗЗД „Сливен Пътстрой“ („Технопътстрой“ ЕООД; „Строителна компания пътстрой“ ЕООД), гр. Ямбол	3.50	3.68	4.89	НЯМА!

2	СД „Берко 90 – Берковски и сие“, гр. Сливен	3.52	3.67	4.17	НЯМА!
3	„Виадукт АБ Бинкос“ ООД, гр. Сливен	3.65	3.63	-0.55	НЯМА!
4	„Пътно поддържане - Сливен“ ЕООД, гр. Сливен	3.87	3.56	-8.81	НЯМА!
12. Ремонт на слаби места с попълване на основа от НТК до 15 см. Дълбочина					
1	ДЗЗД „Сливен Пътстрой“ („Технопътстрой“ ЕООД; „Строителна компания пътстрой“ ЕООД), гр. Ямбол	6.49	7.06	8.03	НЯМА!
2	СД „Берко 90 – Берковски и сие“, гр. Сливен	7.26	6.80	-6.76	НЯМА!
3	„Виадукт АБ Бинкос“ ООД, гр. Сливен	5.86	7.27	19.36	НЯМА!
4	„Пътно поддържане - Сливен“ ЕООД, гр. Сливен	8.05	6.54	-23.15	НЯМА!
13. Доставка и полагане на долен основен пласт от асфалтови смеси Е= 800 Мра					
1	ДЗЗД „Сливен Пътстрой“ („Технопътстрой“ ЕООД; „Строителна компания пътстрой“ ЕООД), гр. Ямбол	80.00	96.46	17.06	НЯМА!
2	СД „Берко 90 – Берковски и сие“, гр. Сливен	90.42	92.98	2.76	НЯМА!
3	„Виадукт АБ Бинкос“ ООД, гр. Сливен	99.21	90.05	-10.17	НЯМА!
4	„Пътно поддържане - Сливен“ ЕООД, гр. Сливен	99.74	89.88	-10.97	НЯМА!
14. Доставка и полагане машинно на непътен асфалтобетон Е =1000 Мра					
1	ДЗЗД „Сливен Пътстрой“ („Технопътстрой“ ЕООД; „Строителна компания пътстрой“ ЕООД), гр. Ямбол	120.00	140.00	14.29	НЯМА!
2	СД „Берко 90 – Берковски и сие“, гр. Сливен	130.84	136.39	4.07	НЯМА!
3	„Виадукт АБ Бинкос“ ООД, гр. Сливен	141.52	132.83	-6.54	НЯМА!
4	„Пътно поддържане - Сливен“ ЕООД, гр. Сливен	147.65	130.79	-12.89	НЯМА!
15. Доставка и полагане машинно на пътен асфалтобетон Е =1200 Мра					
1	ДЗЗД „Сливен Пътстрой“ („Технопътстрой“ ЕООД; „Строителна компания пътстрой“ ЕООД), гр. Ямбол	149.99	151.06	0.71	НЯМА!
2	СД „Берко 90 – Берковски и сие“, гр. Сливен	142.73	153.48	7.00	НЯМА!
3	„Виадукт АБ Бинкос“ ООД, гр. Сливен	152.91	150.09	-1.88	НЯМА!
4	„Пътно поддържане - Сливен“ ЕООД, гр. Сливен	157.54	148.54	-6.06	НЯМА!
16. Изкърпване на дупки и деформации на настилната с горещ пътен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум					
1	ДЗЗД „Сливен Пътстрой“ („Технопътстрой“ ЕООД; „Строителна компания пътстрой“ ЕООД), гр. Ямбол	29.35	29.80	1.51	НЯМА!
2	СД „Берко 90 – Берковски и сие“, гр. Сливен	27.36	30.46	10.19	НЯМА!
3	„Виадукт АБ Бинкос“ ООД, гр. Сливен	30.28	29.49	-2.68	НЯМА!
4	„Пътно поддържане - Сливен“ ЕООД, гр. Сливен	31.76	29.00	-9.53	НЯМА!
17. Изкърпване на дупки и деформации на настилната с горещ пътен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. машинно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум					
1	ДЗЗД „Сливен Пътстрой“ („Технопътстрой“ ЕООД; „Строителна компания пътстрой“ ЕООД), гр. Ямбол	25.06	25.03	-0.12	НЯМА!
2	СД „Берко 90 – Берковски и сие“, гр. Сливен	22.85	25.77	11.32	НЯМА!
3	„Виадукт АБ Бинкос“ ООД, гр. Сливен	25.94	24.74	-4.86	НЯМА!

4	„Пътно поддържане - Сливен“ ЕООД, гр. Сливен	26.30	24.62	-6.84	НЯМА!
18.Първи битумен разлив					
1	ДЗЗД „Сливен Пътстрой“ („Технопътстрой“ ЕООД; „Строителна компания пътстрой“ ЕООД), гр. Ямбол	1.12	1.24	9.92	НЯМА!
2	СД „Берко 90 – Берковски и сие“, гр. Сливен	1.25	1.20	-4.17	НЯМА!
3	„Виадукт АБ Бинкос“ ООД, гр. Сливен	1.28	1.19	-7.56	НЯМА!
4	„Пътно поддържане - Сливен“ ЕООД, гр. Сливен	1.20	1.22	1.37	НЯМА!
19.Втори битумен разлив					
1	ДЗЗД „Сливен Пътстрой“ („Технопътстрой“ ЕООД; „Строителна компания пътстрой“ ЕООД), гр. Ямбол	0.95	1.00	5.32	НЯМА!
2	СД „Берко 90 – Берковски и сие“, гр. Сливен	1.05	0.97	-8.25	НЯМА!
3	„Виадукт АБ Бинкос“ ООД, гр. Сливен	0.93	1.01	7.92	НЯМА!
4	„Пътно поддържане - Сливен“ ЕООД, гр. Сливен	1.03	0.98	-5.46	НЯМА!
ДРУГИ РАБОТИ					
20.Доставка и монтаж на еластична предпазна ограда					
1	ДЗЗД „Сливен Пътстрой“ („Технопътстрой“ ЕООД; „Строителна компания пътстрой“ ЕООД), гр. Ямбол	41.91	50.79	17.49	НЯМА!
2	СД „Берко 90 – Берковски и сие“, гр. Сливен	50.46	47.94	-5.25	НЯМА!
3	„Виадукт АБ Бинкос“ ООД, гр. Сливен	50.18	48.04	-4.46	НЯМА!
4	„Пътно поддържане - Сливен“ ЕООД, гр. Сливен	51.74	47.52	-8.89	НЯМА!
21.Доставка и монтаж на ограничителни пешеходни огради					
1	ДЗЗД „Сливен Пътстрой“ („Технопътстрой“ ЕООД; „Строителна компания пътстрой“ ЕООД), гр. Ямбол	48.00	55.42	13.38	НЯМА!
2	СД „Берко 90 – Берковски и сие“, гр. Сливен	51.49	54.25	5.09	НЯМА!
3	„Виадукт АБ Бинкос“ ООД, гр. Сливен	56.70	52.52	-7.97	НЯМА!
4	„Пътно поддържане - Сливен“ ЕООД, гр. Сливен	58.06	52.06	-	НЯМА!
ПЪТНИ РАБОТИ					
22.Направа повдигнати пешеходни пътеки (по детайл) с височина до 7.5 см. и полагане на маркировка					
1	ДЗЗД „Сливен Пътстрой“ („Технопътстрой“ ЕООД; „Строителна компания пътстрой“ ЕООД), гр. Ямбол	44.00	50.04	12.07	НЯМА!
2	СД „Берко 90 – Берковски и сие“, гр. Сливен	49.36	48.25	-2.29	НЯМА!
3	„Виадукт АБ Бинкос“ ООД, гр. Сливен	45.80	49.44	7.36	НЯМА!
4	„Пътно поддържане - Сливен“ ЕООД, гр. Сливен	54.96	46.39	-	НЯМА!
23.Предаване на добити материали (фрезован асфалт, бордюри, плочки и др.) в склад на Община Сливен на бул.”Бургаско шосе” (бивше военно поделение)					
1	ДЗЗД „Сливен Пътстрой“ („Технопътстрой“ ЕООД; „Строителна компания пътстрой“ ЕООД), гр. Ямбол	0.12	0.12	-2.86	НЯМА!
2	СД „Берко 90 – Берковски и сие“, гр. Сливен	0.11	0.12	8.33	НЯМА!
3	„Виадукт АБ Бинкос“ ООД, гр. Сливен	0.12	0.12	-2.86	НЯМА!
4	„Пътно поддържане - Сливен“ ЕООД, гр. Сливен	0.12	0.12	-2.86	НЯМА!

Комисията оцени участниците по показател Цена за изпълнението на СМР, както следва:

№ по ред	Наименование на видовете работа	Ед. м.	Единична цена в лева без ДДС, Участник № 1 - ДЗЗД „Сливен Пътстрой“ („Технопътстрой“ ЕООД; „Строителна компания пътстрой“ ЕООД), гр. Ямбол	Единична цена в лева без ДДС, Участник № 2 - СД „Берко 90 – Берковски и сие“, гр. Сливен	Единична цена в лева без ДДС, Участник № 3 - „Виадукт АБ Бинкос“ ООД, гр. Сливен	Единична цена в лева без ДДС, Участник № 4 - „Пътно поддръжане - Сливен“ ЕООД, гр. Сливен	Р1 - коэф. на тежест в % (в 100%)	Оценка, Участник № 1 - ДЗЗД „Сливен Пътстрой“ („Технопътстрой“ ЕООД; „Строителна компания пътстрой“ ЕООД), гр. Ямбол	Оценка, Участник № 2 - СД „Берко 90 – Берковски и сие“, гр. Сливен	Оценка, Участник № 3 - „Виадукт - АБ Бинкос“ ООД, гр. Сливен	Оценка Участник № 4 - „Пътно поддръжане - Сливен“ ЕООД, гр. Сливен
	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ										
1	Рязане асфалтова настилка с фугорез	м.л.	1.78	1.98	2.02	2.20	3.5	3.50	3.15	3.08	2.83
2	Разваляне и натоварване на съществуваща асфалтобетонова настилка	м2	2.72	3.05	3.06	3.40	3.5	3.50	3.12	3.11	2.80
3	Разваляне и натоварване на стари бордюри	м.л.	0.90	1.02	1.08	1.13	3	3.00	2.65	2.50	2.39
4	Разваляне и натоварване на паважна настилка и транспорт на депо	м2	1.12	1.25	1.28	1.34	1.5	1.50	1.34	1.31	1.25
5	Разваляне и натоварване на тротоарна настилка	м2	1.28	1.43	1.51	1.52	3	3.00	2.69	2.54	2.53
6	Извозване на строителни отпадъци на депо до 15 км	т/км.	0.10	0.11	0.12	0.12	5.5	5.50	5.00	4.58	4.58
	ЗЕМНИ РАБОТИ										
7	Изкоп с багер в земни почви с натоварване на транспорт	м3	3.15	3.49	3.30	3.80	2.5	2.50	2.26	2.39	2.07
8	Машинно подравняване и профилиране на насипи и земни участъци от улични платна	1000м2	71.23	80.14	89.10	89.12	3	3.00	2.67	2.40	2.40
9	Тесен изкоп за бордюри и натоварване – ръчно	м3	4.95	5.63	5.82	6.05	1.5	1.50	1.32	1.28	1.23
10	Превоз на земни /скални/ маси на депо на разст. до 15 км	м3	2.35	2.64	2.92	2.92	4.5	4.50	4.01	3.62	3.62
	ПЪТНИ РАБОТИ										
11	Технологично студено фрезозване	м2	3.50	3.52	3.65	3.87	4.5	4.50	4.47	4.32	4.07
12	Ремонт на слаби места с попълване на основа от НТК до 15 см. дълбочина	м2	6.49	7.26	5.86	8.05	5.5	4.97	4.44	5.50	4.00
13	Доставка и полагане на долен основен пласт от асфалтови смеси Е= 800 Мра	т	80.00	90.42	99.21	99.74	6	6.00	5.31	4.84	4.81
14	Доставка и полагане машинно на неплътен асфалтобетон Е =1000 Мра	т	120.00	130.84	141.52	147.65	8	8.00	7.34	6.78	6.50
15	Доставка и полагане машинно на плътен асфалтобетон Е =1200 Мра	т	149.99	142.73	152.91	157.54	8	7.61	8.00	7.47	7.25

16	Изкърпване на дупки и деформации на настилната с горещ плътен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум	м2	29.35	27.36	30.28	31.76	5.5							5.13	5.50	4.97	4.74
17	Изкърпване на дупки и деформации на настилната с горещ плътен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. машинно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум	м2	25.06	22.85	25.94	26.30	7.5							6.84	7.50	6.61	6.52
18	Първи битумен разлив	м2	1.12	1.25	1.28	1.20	5.5	5.50	4.93	4.81	5.13						
19	Втори битумен разлив	м2	0.95	1.05	0.93	1.03	5.5	5.38	4.87	5.50	4.97						
	ДРУГИ РАБОТИ																
20	Доставка и монтаж на еластична предпазна ограда	м.л.	41.91	50.46	50.18	51.74	3	3.00	2.49	2.51	2.43						
21	Доставка и монтаж на ограничителни пешеходни огради	м.л.	48.00	51.49	56.70	58.06	3.5	3.50	3.26	2.96	2.89						
22	Направа повдигнати пешеходни пътеки (по детайл) с височина до 7.5 см. и полагане на маркировка	м2	44.00	49.36	45.80	54.96	3.5	3.50	3.12	3.36	2.80						
23	Предаване на добити материали (фрезован асфалт, бордюри, плочки и др.) в склад на Община Сливен на бул."Бургаско шосе" (бивше военно поделение)	т/км.	0.12	0.11	0.12	0.12	2.5							2.29	2.50	2.29	2.29
	Ц = Σ (ЕЦ i min / ЕЦ i . Pi)/100*0,65							63.52	59.75	57.68	54.67						

Комплексни оценки:

1.3а Участник ДЗД „Сливен Пътстрой“ („Технопътстрой“ ЕООД и „Строителна компания пътстрой“ ЕООД), гр. Ямбол:

$$КО = РП + Ц$$

$$КО = 15 + Ц$$

$$КО = 15 + 63,52$$

$$КО = 78,52 \text{ точки}$$

2.3а Участник СД „Берко 90 – Берковски и сие“, гр. Сливен:

$$КО = РП + Ц$$

$$КО = 1 + Ц$$

$$КО = 1 + 59,75$$

$$КО = 60,75 \text{ точки}$$

3.3а участник „Виадукт - АБ Бинкос“ ООД, гр. Сливен:

$$КО = РП + Ц$$

$$КО = 35 + Ц$$

$$КО = 35 + 57,68$$

$$КО = 92,68 \text{ точки}$$

4.Участник „Пътно поддържане - Сливен“ ЕООД, гр. Сливен:

$$КО = РП + Ц$$

$$КО = 15 + Ц$$

$$КО = 15 + 54,67$$

$$КО = 69,67 \text{ точки}$$

В съответствие с чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от Възложителя условия, както следва:

ПЪРВО МЯСТО: Участник № 3 - „Виадукт АБ Бинкос“ ООД, гр. Сливен, бул. „Хаджи Димитър“ № 41, оферта вх.№ 4704 - 1036/31.03.2020 г, 09:36 часа, с Комплексна оценка КО – 92,68 точки

ВТОРО МЯСТО: Участник № 1 - ДЗЗД „Сливен Пътстрой“ („Технопътстрой“ ЕООД; „Строителна компания пътстрой“ ЕООД), гр. Ямбол, ул. „Ямболен“ № 103, оферта вх.№ 4704 - 1002/27.03.2020 г., 09.47 часа, с Комплексна оценка КО – 78,52 точки

ТРЕТО МЯСТО: Участник № 4 - „Пътно поддържане - Сливен“ ЕООД, гр. Сливен, ул. „Самуиловско шосе“ № 5, оферта вх.№ 4704 - 1042/31.03.2020 г, 12.51 часа, с Комплексна оценка КО – 64,67 точки

ЧЕТВЪРТО МЯСТО: Участник № 2 - СД „Берко 90 – Берковски и сие“, гр. Сливен, ул. „Лъдженска“ № 1 - А, оферта вх.№ 4700 - 79/31.03.2020 г, 09:32 часа, с Комплексна оценка КО – 60,75 точки

Въз основа на извършеното класиране комисията предлага на Възложителя да определи за изпълнител на обществената поръчка, с предмет: „Поддръжка и ремонт на общинска пътна мрежа на Община Сливен“, класираният на първо място участник Участник № 3 - „Виадукт АБ Бинкос“ ООД, гр. Сливен, бул. „Хаджи Димитър“ № 41, оферта вх.№ 4704 - 1036/31.03.2020 г, 09:36 часа, с Комплексна оценка КО – 92,68 точки.

Комисията приключи своята работа на 24.07.2020 г. в 15:10 часа, като същата проведе 1 (едно) открито заседание и 1 (едно) закрито заседание и изготви и подписа настоящия протокол в един оригинален екземпляр.

Настоящият Протокол № 2 е завършен на 24.07.2020 г. и е предаден на Възложителя за утвърждаване, на 24.07.2020 г., заедно с цялата документация за обществена поръчка възложена чрез процедура публично състезания с предмет: „Поддръжка и ремонт на общинска пътна мрежа на Община Сливен“, състояща се от Протокол № 1 от 02.04.2020 г. от заседанията на комисията; Декларации от членовете на комисията по чл. 103, ал. 2 от ЗОП; оферта вх.№ 4704 - 1002/27.03.2020 г., 09.47 часа от ДЗЗД „Сливен Пътстрой“ („Технопътстрой“ ЕООД; „Строителна компания пътстрой“ ЕООД), гр. Ямбол; оферта вх.№ 4700 - 79/31.03.2020 г, 09:32 часа от СД „Берко 90 – Берковски и сие“, гр. Сливен; оферта вх.№ 4704 - 1036/31.03.2020 г, 09:36 часа от „Виадукт АБ Бинкос“ ООД, гр. Сливен и оферта вх.№ 4704 - 1042/31.03.2020 г, 12.51 часа от „Пътно поддържане - Сливен“ ЕООД, гр. Сливен.

Комисия:
Председател:
инж. Любомир Захариев

Членове:
инж. Велико Балабанов
Член на комисията

Веселина Сивова
Член на комисията

Елеонора Мавродиева
Член на комисията

инж. Гинка Тужарова
Член на комисията

Вярно с оригинала, подписан на хартия!
Подписите са заличени на основание чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД

Възложител:

Румен Иванов
Възложител съгласно Заповед
№ РД 15 – 1138 от 25.08.2016 г.
получил доклада и
цялата документация на 24.07.2020 г.