

УТВЪРЖДАВАМ:

Протокол № 1 от 09.05.2018 г.;

Протокол № 2 от 14.05.2018 г.;

Протокол № 3 от 05.07.2018 г.

РУМЕН ИВАНОВ /п. п./*

*Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

Възложител съгласно Заповед

№ РД 15 – 1138 от 25.08.2016 г.

дата: 11.07.2018 г.

ПРОТОКОЛ № 3

от заседанията на комисия, назначена със Заповед № РД 15 - 1293/09.05.2018 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. на Кмета на Община Сливен, със задача да разгледа и оцени получените оферти в процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „**Основен ремонт и технологично възстановяване на улични настилки по уличната мрежа в гр. Сливен и населените места в общината**“, по две обособени позиции

Днес, 05.07.2018 г., 10,00 часа, в стая № 17, в административната сграда на община Сливен, гр. Сливен, бул. ”Цар Освободител” № 1 в изпълнение на Заповед № РД 15 - 1293/09.05.2018 г. и Решение № РД 15 - 347/23.02.2018 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. на Кмета на Община Сливен за откриване на процедура публично състезание с предмет: „Основен ремонт и технологично възстановяване на улични настилки по уличната мрежа в гр. Сливен и населените места в общината“, по две обособени позиции, се събра Комисия в състав:

Председател: инж. Стоян Марков – заместник-кмет ИР, Община Сливен
и членове:

2. инж. Милко Харалампиев – директор дирекция ОИ, Община Сливен
3. инж. Валентин Иванов – главен експерт, дирекция ОИ, Община Сливен
4. Любомир Георгиев – главен експерт, отдел ПНО, Община Сливен
5. инж. Гинка Тужарова – началник отдел ОП, Община Сливен

Резервни членове:

1. инж. Велико Балабанов – главен експерт, дирекция ОИ, Община Сливен
2. Александрина Кънева – началник отдел ПНО, Община Сливен

Поради отсъствие на редовния член инж. Милко Харалампиев - директор дирекция ОИ, Община Сливен мястото бе заето от инж. Велико Балабанов – главен експерт, дирекция ОИ, Община Сливен - резервен член на комисията.

Поради отсъствие на редовния член Любомир Георгиев – главен експерт, отдел ПНО, Община Сливен мястото бе заето от Александрина Кънева – началник отдел ПНО, Община Сливен - резервен член на комисията.

Комисията продължи своята работа с отваряне и оповестяване на ценовите предложения на допуснатите участници по обществена поръчка, обявена с Решение № РД 15 - 347/23.02.2018 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. на Кмета на Община Сливен, с уникален номер в АОП № 00118-2018-0006.

Председателят на комисията извърши проверка за присъствие на лица по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП и установи, че на заседанието не присъстват такива.

В съответствие с чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, Комисията обяви резултатите от оценяването на офертите на допуснатите участници по другите показатели.

В съответствие с чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, Комисията отвори ценовите предложения, по обособени позиции, на допуснатите участници по реда на постъпване на офертите им и ги оповести:

Обособена позиция № 1:

**1.Ценови предложения на Участник № 1 - „Виадукт АБ Бикнос” ООД, гр. Сливен и
Участник № 2 – „Пътно поддържане – Сливен” ЕООД, гр. Сливен:**

№ по ред	Наименование на видовете работа	Ед. м.	Единична цена в лева без ДДС, Участник № 1 „Виадукт АБ Бикнос” ООД, гр. Сливен	Единична цена в лева без ДДС, Участник № 2 "Пътно поддържане - Сливен" ЕООД, гр. София
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				
1	Рязане асфалтова настилка с фугорез	м.л.	2.02	2.21
2	Разваляне и натоварване на съществуваща асфалтобетонова настилка	м2	2.91	2.84
3	Разваляне и натоварване на стари бордюри	м.л.	1.08	1.13
4	Разваляне и натоварване на паважна настилка и транспорт на депо	м2	1.44	1.56
5	Разваляне и натоварване на тротоарна настилка	м2	1.51	1.79
6	Разбиване на бетон и натоварване на транспорт	м3	11.96	12.96
7	Извозване на строителни отпадъци до 15 км, съгласно ПУСО	т/км.	0.15	0.09
ЗЕМНИ РАБОТИ				
8	Изкоп с багер в земни почви с натоварване на транспорт	м3	2.31	3.40
9	Изкоп в скални почви- машинно	м3	3.30	4.07
10	Изкоп в земни почви –машинно	м3	1.98	3.40
11	Разриване с булдозер на земни почви на разст. до 40м	м3	0.79	0.57
12	Разриване с булдозер на скални почви на разст. до 40м	м3	1.19	0.85
13	Изкоп с огр.ширина до 1,2м /ръчно/	м3	7.77	7.39
14	Изкоп с огр.ширина от 1,2 до 4м /ръчно/	м3	9.32	8.21
15	Машинно подравняване и профилиране на насипи и земни участъци от ул. платна	1000м2	89.10	89.21
16	Тесен изкоп за бордюри и натоварване – ръчно	м3	6.99	5.62
17	Уплътняване на земни и скални почви – машинно	м3	1.19	1.31
18	Уплътняване на з.п. -ръчно с пн. трамбовка	м3	1.13	1.35
19	Натоварване на земни и скални почви – машинно	м3	1.32	1.42
20	Натоварване на земни почви ръчно	м3	4.65	5.62
21	Превоз на земни /скални/ маси на депо на разст. до 15 км	м3	2.93	2.92
ПЪТНИ РАБОТИ				
22	Технологично фрезозане	м2	3.11	3.92
23	Подготовка на земна основа за /пътно/ улично платно	м2	1.72	1.76
24	Подготовка на основа за тротоари	м2	9.30	4.50
25	Доставка и направа на стабилизирани насип (зона А) – 0,50 м.	м3	14.95	15.50
26	Доставка и направа на основа от трошен камък Е = 250 Мра	м3	33.66	25.25
27	Направа насип от подходящ материал (без стойността на материала)	м3	7.91	8.70
28	Доставка и полагане на битумизиран трошен камък Е= 800 Мра	т	102.61	88.51
29	Доставка и полагане машинно на непълтен асфалтобетон Е =1000 Мра	т	130.50	148.04
30	Доставка и полагане машинно на пълтен асфалтобетон Е =1200 Мра	т	142.92	159.72
31	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с горещ пълтен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум	м2	28.69	22.91
32	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с горещ непълтен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. ръчно- оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с	м2	26.24	21.61

	това разходи, вкл. обработване на фугата с битум			
33	Първи битумен разлив	м2	1.40	0.36
34	Втори битумен разлив	м2	0.93	0.33
ОТВОДНИТЕЛНИ РАБОТИ				
35	Доставка и полагане на дренаж, със сечение 60/40, вкл. изкопаване, доставка и полагане на подложен бетон, дренажна тръба Ф110, дренажен материал, съгласно указанията на възложителя. и всички свързани с това присъщи разходи	лв/м	14.19	10.35
36	Почистване на дъждовни канализации	м. л.	6.05	19.70
37	Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (с подмяна на капак и гривна)	бр.	136.36	124.36
38	Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (без подмяна на капак и гривна)	бр.	21.32	21.71
39	Корекция на дъждооттоци >20см. (с подмяна на основа и решетки)	бр.	111.49	101.93
40	Корекция на дъждооттоци >20см. (без подмяна на основа и решетки)	бр.	17.45	15.62
ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ				
41	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри (включително основа за бетон)			
41.1	-бетонови бордюри 8/16/50	м.л.	12.22	13.49
41.2	-бетонови бордюри 15/25/50	м.л.	17.97	23.99
41.3	-бетонови бордюри 18/35/50	м.л.	21.32	25.27
42	Повдигане на пропаднали бетонови бордюри, включително бетонова основа	м.л.	7.13	12.44
43	Направа (ремонт) бетонови настилки бетон клас В20 (15 см) (включително доставка на бетон)	м2	18.18	21.60
44	Направа (ремонт) бетонови настилки бетон клас В20 (20 см) (включително доставка на бетон)	м2	24.24	27.43
45	Доставка и монтаж на армировка /Ст. АІ и АІІ/ за бетонова настилка	кг.	1.43	1.34
46	Доставка и направа на основа за тротоарна настилка от тр.камък	м3	26.48	22.75
47	Ремонт на тротоар от бетонови плочи с деб. 40 мм върху пясък и ВЦ разтвор	м2	16.49	16.34
48	Ремонт на тротоар от бетонови плочи „бехатон“, сиви с деб. 60 мм	м2	18.17	18.35
49	Ремонт плочи с перфоплачи плочи – „паркинг“, сиви с деб. 80 мм	м2	16.92	16.60
50	Ремонт на тротоар от бетонови плочи, с деб. 40 мм върху пясък	м2	18.01	16.34
51	Ремонт на тротоар от бетонови плочи „бехатон“, цветни с деб. 60 мм	м2	19.60	18.72
ДРУГИ РАБОТИ				
52	Облицовка на отводнителни канавки с бетонови плочи 0,55/0,5/0,05	м2	31.45	33.85
53	Възстановяване на еластична предпазна ограда	м.л.	52.91	40.20
54	Възстановяване на ограничителни пешеходни огради	м.л.	61.19	57.80
55	Направа повдигнати пешеходни пътеки с височина Н 75 мм. и полагане на маркировка	м2	45.80	58.61
56	Изготвяне на План за управление на строителните отпадъци	бр.	132.00	92.88
57	Предаване на добити материали (фрезован асфалт, бордюри, плочки и др.) в склад на Община Сливен на бул. ”Бургаско шосе” (бивше военно поделение)	т/км.	0.15	0.09

Обособена позиция № 2:

1.Ценови предложения на Участник № 1 - „Виадукт АБ Бикнос” ООД, гр. Сливен и Участник № 2 – „Пътно поддържане – Сливен” ЕООД, гр. Сливен:

№ по ред	Наименование на видовете работа	Ед. м.	Единична цена в лева без ДДС, Участник № 1 „Виадукт АБ Бикнос” ООД, гр. Сливен	Единична цена в лева без ДДС, Участник № 2 "Пътно поддържане - Сливен" ЕООД, гр. София
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				
1	Рязане асфалтова настилка с фугорез	м.л.	2.02	2.21
2	Разваляне и натоварване на съществуваща асфалтобетонена настилка	м2	2.91	2.84
3	Разваляне и натоварване на стари бордюри	м.л.	1.08	1.13
4	Разваляне и натоварване на паважна настилка и транспорт на депо	м2	1.44	1.56
5	Разваляне и натоварване на тротоарна настилка	м2	1.51	1.79
6	Разбиване на бетон и натоварване на транспорт	м3	11.96	12.96
7	Извозване на строителни отпадъци до 15 км, съгласно ПУСО	т/км.	0.15	0.09
ЗЕМНИ РАБОТИ				
8	Изкоп с багер в земни почви с натоварване на транспорт	м3	2.31	3.40
9	Изкоп в скални почви- машинно	м3	3.30	4.07
10	Изкоп в земни почви –машинно	м3	1.98	3.40
11	Разриване с булдозер на земни почви на разст. до 40м	м3	0.79	0.57
12	Разриване с булдозер на скални почви на разст. до 40м	м3	1.19	0.85
13	Изкоп с огр.ширина до 1,2м /ръчно/	м3	7.77	7.39
14	Изкоп с огр.ширина от 1,2 до 4м /ръчно/	м3	9.32	8.21
15	Машинно подравняване и профилиране на насипи и земни участъци от ул. платна	1000м2	89.10	89.21
16	Тесен изкоп за бордюри и натоварване – ръчно	м3	6.99	5.62
17	Уплътняване на земни и скални почви – машинно	м3	1.19	1.31
18	Уплътняване на з.п. -ръчно с пн. трамбовка	м3	1.13	1.35
19	Натоварване на земни и скални почви – машинно	м3	1.32	1.42
20	Натоварване на земни почви ръчно	м3	4.65	5.62
21	Превоз на земни /скални/ маси на депо на разст. до 15 км	м3	2.93	2.92
ПЪТНИ РАБОТИ				
22	Технологично фрезозане	м2	3.11	3.92
23	Подготовка на земна основа за /пътно/ улично платно	м2	1.72	1.76
24	Подготовка на основа за тротоари	м2	9.30	4.50
25	Доставка и направа на стабилизирани насип (зона А) – 0,50 м.	м3	14.95	15.50
26	Доставка и направа на основа от трошен камък Е = 250 Мра	м3	33.66	25.25
27	Направа насип от подходящ материал (без стойността на материала)	м3	7.91	8.70
28	Доставка и полагане на битумизиран трошен камък Е= 800 Мра	т	102.61	88.51
29	Доставка и полагане машинно на неплътен асфалтобетон Е =1000 Мра	т	130.50	148.04
30	Доставка и полагане машинно на плътен асфалтобетон Е =1200 Мра	т	142.92	159.72
31	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с горещ плътен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум	м2	28.69	22.91
32	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с горещ неплътен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. ръчно- оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум	м2	26.24	21.61
33	Първи битумен разлив	м2	1.40	0.36
34	Втори битумен разлив	м2	0.93	0.33
ОТВОДНИТЕЛНИ РАБОТИ				
35	Доставка и полагане на дренаж, със сечение 60/40, вкл. изкопаване, доставка и полагане на подложен бетон, дренажна тръба Ф110,	лв/м	14.19	10.35

	дренажен материал, съгласно указанията на възложителя. и всички свързани с това присъщи разходи			
36	Почистване на дъждовни канализации	м. л.	6.05	19.70
37	Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (с подмяна на капак и гривна)	бр.	136.36	124.36
38	Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (без подмяна на капак и гривна)	бр.	21.32	21.71
39	Корекция на дъждооттоци >20см. (с подмяна на основа и решетки)	бр.	111.49	101.93
40	Корекция на дъждооттоци >20см. (без подмяна на основа и решетки)	бр.	17.45	15.62
ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ				
41	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри (включително основа за бетон)			
41.1	-бетонови бордюри 8/16/50	м.л.	12.22	13.49
41.2	-бетонови бордюри 15/25/50	м.л.	17.97	23.99
41.3	-бетонови бордюри 18/35/50	м.л.	21.32	25.27
42	Повдигане на пропаднали бетонови бордюри, включително бетонова основа	м.л.	7.13	12.44
43	Направа (ремонт) бетонови настилки бетон клас В20 (15 см) (включително доставка на бетон)	м2	18.18	21.60
44	Направа (ремонт) бетонови настилки бетон клас В20 (20 см) (включително доставка на бетон)	м2	24.24	27.43
45	Доставка и монтаж на армировка /Ст. АІ и АІІ/ за бетонова настилка	кг.	1.43	1.34
46	Доставка и направа на основа за тротоарна настилка от тр.камък	м3	26.48	22.75
47	Ремонт на тротоар от бетонови плочи с деб. 40 мм върху пясък и ВЦ разтвор	м2	16.49	16.34
48	Ремонт на тротоар от бетонови плочи „бехатон”, сиви с деб. 60 мм	м2	18.17	18.35
49	Ремонт плочи с перфоплачи плочи – „паркинг“, сиви с деб. 80 мм	м2	16.92	16.60
50	Ремонт на тротоар от бетонови плочи, с деб. 40 мм върху пясък	м2	18.01	16.34
51	Ремонт на тротоар от бетонови плочи „бехатон”, цветни с деб. 60 мм	м2	19.60	18.72
ДРУГИ РАБОТИ				
52	Облицовка на отводнителни канавки с бетонови плочи 0,55/0,5/0,05	м2	31.45	33.85
53	Възстановяване на еластична предпазна ограда	м.л.	52.91	40.20
54	Възстановяване на ограничителни пешеходни огради	м.л.	61.19	57.80
55	Направа повдигнати пешеходни пътеки с височина Н 75 мм. и полагане на маркировка	м2	45.80	58.61
56	Изготвяне на План за управление на строителните отпадъци	бр.	132.00	92.88
57	Предаване на добити материали (фрезован асфалт, бордюри, плочки и др.) в склад на Община Сливен на бул. ”Бургаско шосе” (бивше военно поделение)	т/км.	0.15	0.09

След оповестяването на ценовите предложения приключи публичната част на заседанието.

Комисията разгледа ценовите предложения на участниците, за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 и констатира, че са съставени по Приложение № 3 – образец, подписани са и са подпечатани, съгласно изискванията на Възложителя. Към Ценовите предложения са приложени анализи на предложените единични цени без ДДС. Ценовите предложения, за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 на участниците отговарят на изискванията на Възложителя.

Комисията не приложи чл. 72, ал. 1 от ЗОП, т. к. участниците за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 са двама и не може да се формира „средна стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка”.

Комисията оцени участниците по показател Предлагана цена (Ц), както следва:
1.Обособена позиция № 1:

№ по ред	Наименование на видовете работа	Ед. м.	Единична цена в лева без ДДС, Участник № 1 „Виадукт АБ Бикнос” ООД, гр. Сливен	Единична цена в лева без ДДС, Участник № 2 ”Пътно поддръжане - Сливен ” ЕООД, гр. София	Pi - коеф. на тежест в % (в 100%)	Оценка, Участник № 1 „Виадукт АБ Бикнос” ООД, гр. Сливен	Оценка, Участник № 2 ”Пътно поддръжане - Сливен ” ЕООД, гр. София
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ							
1	Рязане асфалтова настилка с фугорез	м.л.	2.02	2.21	1.5	1.50	1.37
2	Разваляне и натоварване на съществуваща асфалтобетонна настилка	м2	2.91	2.84	0.5	0.49	0.50
3	Разваляне и натоварване на стари бордюри	м.л.	1.08	1.13	0.5	0.50	0.48
4	Разваляне и натоварване на паважна настилка и транспорт на депо	м2	1.44	1.56	0.2	0.20	0.18
5	Разваляне и натоварване на тротоарна настилка	м2	1.51	1.79	0.5	0.50	0.42
6	Разбиване на бетон и натоварване на транспорт	м3	11.96	12.96	0.3	0.30	0.28
7	Извозване на строителни отпадъци до 15 км, съгласно ПУСО	т/км.	0.15	0.09	3	1.80	3.00
ЗЕМНИ РАБОТИ							
8	Изкоп с багер в земни почви с натоварване на транспорт	м3	2.31	3.40	2	2.00	1.36
9	Изкоп в скални почви- машинно	м3	3.30	4.07	0.5	0.50	0.41
10	Изкоп в земни почви –машинно	м3	1.98	3.40	0.5	0.50	0.29
11	Разриване с булдозер на земни почви на разст. до 40м	м3	0.79	0.57	1	0.72	1.00
12	Разриване с булдозер на скални почви на разст. до 40м	м3	1.19	0.85	1	0.71	1.00
13	Изкоп с огр.ширина до 1,2м /ръчно/	м3	7.77	7.39	1	0.95	1.00
14	Изкоп с огр.ширина от 1,2 до 4м /ръчно/	м3	9.32	8.21	1	0.88	1.00
15	Машинно подравняване и профилиране на насипи и земни участъци от ул. платна	1000м2	89.10	89.21	1	1.00	1.00
16	Тесен изкоп за бордюри и натоварване – ръчно	м3	6.99	5.62	0.5	0.40	0.50
17	Уплътняване на земни и скални почви – машинно	м3	1.19	1.31	1	1.00	0.91
18	Уплътняване на з.п. -ръчно с пн. трамбовка	м3	1.13	1.35	0.5	0.50	0.42
19	Натоварване на земни и скални почви – машинно	м3	1.32	1.42	1	1.00	0.93
20	Натоварване на земни почви ръчно	м3	4.65	5.62	0.5	0.50	0.41
21	Превоз на земни /скални/ маси на депо на разст. до 15 км	м3	2.93	2.92	2	1.99	2.00
ПЪТНИ РАБОТИ							
22	Технологично фрезоване	м2	3.11	3.92	5	5.00	3.97
23	Подготовка на земна основа за /пътно/ улично платно	м2	1.72	1.76	3	3.00	2.93
24	Подготовка на основа за тротоари	м2	9.30	4.50	1	0.48	1.00
25	Доставка и направа на стабилизирани насип (зона А) – 0,50 м.	м3	14.95	15.50	2	2.00	1.93
26	Доставка и направа на основа от трошен камък Е = 250 Мра	м3	33.66	25.25	3	2.25	3.00
27	Направа насип от подходящ материал (без стойността на материала)	м3	7.91	8.70	1	1.00	0.91
28	Доставка и полагане на битумизиран трошен камък Е= 800 Мра	т	102.61	88.51	3	2.59	3.00
29	Доставка и полагане машинно на неплътен асфалтобетон Е =1000 Мра	т	130.50	148.04	5	5.00	4.41

30	Доставка и полагане машинно на плътен асфалтобетон Е =1200 Мра	т	142.92	159.72	5	5.00	4.47
31	Изкърпване на дупки и деформации на настилката с горещ плътен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум	м2	28.69	22.91	4	3.19	4.00
32	Изкърпване на дупки и деформации на настилката с горещ непътен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. ръчно- оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум	м2	26.24	21.61	4	3.29	4.00
33	Първи битумен разлив	м2	1.40	0.36	4	1.03	4.00
34	Втори битумен разлив	м2	0.93	0.33	4	1.42	4.00
ОТВОДНИТЕЛНИ РАБОТИ							
35	Доставка и полагане на дренаж, със сечение 60/40, вкл. изкопаване, доставка и полагане на подложен бетон, дренажна тръба Ф110, дренажен материал, съгласно указанията на възложителя. и всички свързани с това присъщи разходи	лв/м	14.19	10.35	1	0.73	1.00
36	Почистване на дъждовни канализации	м.л.	6.05	19.70	0.5	0.50	0.15
37	Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (с подмяна на капак и гривна)	бр.	136.36	124.36	1	0.91	1.00
38	Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (без подмяна на капак и гривна)	бр.	21.32	21.71	1	1.00	0.98
39	Корекция на дъждооттоци >20см. (с подмяна на основа и решетки)	бр.	111.49	101.93	0.5	0.46	0.50
40	Корекция на дъждооттоци >20см. (без подмяна на основа и решетки)	бр.	17.45	15.62	1	0.90	1.00
ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ							
41	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри (включително основа за бетон)						
41.1	-бетонови бордюри 8/16/50	м.л.	12.22	13.49	1	1.00	0.91
41.2	-бетонови бордюри 15/25/50	м.л.	17.97	23.99	1	1.00	0.75
41.3	-бетонови бордюри 18/35/50	м.л.	21.32	25.27	2	2.00	1.69
42	Повдигане на пропаднали бетонови бордюри, включително бетонова основа	м.л.	7.13	12.44	2	2.00	1.15
43	Направа (ремонт) бетонови настилки бетон клас В20 (15 см) (включително доставка на бетон)	м2	18.18	21.60	1	1.00	0.84
44	Направа (ремонт) бетонови настилки бетон клас В20 (20 см) (включително доставка на бетон)	м2	24.24	27.43	1	1.00	0.88
45	Доставка и монтаж на армировка /Ст. АІ и АІІ/ за бетонова настилка	кг.	1.43	1.34	1	0.94	1.00
46	Доставка и направа на основа за тротоарна настилка от тр.камък	м3	26.48	22.75	2	1.72	2.00
47	Ремонт на тротоар от бетонови плочи с деб. 40 мм върху пясък и ВЦ разтвор	м2	16.49	16.34	2	1.98	2.00
48	Ремонт на тротоар от бетонови плочи „бехатон”, сиви с деб. 60 мм	м2	18.17	18.35	2	2.00	1.98
49	Ремонт плочи с перфоплачи плочи – „паркинг“, сиви с деб. 80 мм	м2	16.92	16.60	2	1.96	2.00
50	Ремонт на тротоар от бетонови плочи, с деб. 40 мм върху пясък	м2	18.01	16.34	2	1.81	2.00
51	Ремонт на тротоар от бетонови плочи „бехатон”, цветни с деб. 60 мм	м2	19.60	18.72	2	1.91	2.00
ДРУГИ РАБОТИ							
52	Облицовка на отводнителни канавки с бетонови плочи 0,55/0,5/0,05	м2	31.45	33.85	2	2.00	1.86

53	Възстановяване на еластична предпазна ограда	м.л.	52.91	40.20	1	0.76	1.00
54	Възстановяване на ограничителни пешеходни огради	м.л.	61.19	57.80	1	0.94	1.00
55	Направа повдигнати пешеходни пътеки с височина Н 75 мм. и полагане на маркировка	м2	45.80	58.61	1	1.00	0.78
56	Изготвяне на План за управление на строителните отпадъци	бр.	132.00	92.88	1	0.70	1.00
57	Предаване на добити материали (фрезован асфалт, бордюри, плочки и др.) в склад на Община Сливен на бул."Бургаско шосе" (бивше военно поделение)	т/км.	0.15	0.09	4	2.40	4.00
						47.21	51.45

2.Обособена позиция № 2:

№ по ред	Наименование на видовете работа	Ед. м.	Единична цена в лева без ДДС, Участник № 1 „Виадукт АБ Бикнос” ООД, гр. Сливен	Единична цена в лева без ДДС, Участник № 2 "Пътно поддръжане - Сливен " ЕООД, гр. София	Pi - коеф. на тежест в % (в 100%)	Оценка, Участник № 1 „Виадукт АБ Бикнос” ООД, гр. Сливен	Оценка, Участник № 2 "Пътно поддръжане - Сливен " ЕООД, гр. София
	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				6.5		
1	Рязане асфалтова настилка с фугорез	м.л.	2.02	2.21	1.5	1.50	1.37
2	Разваляне и натоварване на съществуваща асфалтобетонна настилка	м2	2.91	2.84	0.5	0.49	0.50
3	Разваляне и натоварване на стари бордюри	м.л.	1.08	1.13	0.5	0.50	0.48
4	Разваляне и натоварване на паважна настилка и транспорт на депо	м2	1.44	1.56	0.2	0.20	0.18
5	Разваляне и натоварване на тротоарна настилка	м2	1.51	1.79	0.5	0.50	0.42
6	Разбиване на бетон и натоварване на транспорт	м3	11.96	12.96	0.3	0.30	0.28
7	Извозване на строителни отпадъци до 15 км, съгласно ПУСО	т/км.	0.15	0.09	3	1.80	3.00
	ЗЕМНИ РАБОТИ				13.5		
8	Изкоп с багер в земни почви с натоварване на транспорт	м3	2.31	3.40	2	2.00	1.36
9	Изкоп в скални почви- машинно	м3	3.30	4.07	0.5	0.50	0.41
10	Изкоп в земни почви –машинно	м3	1.98	3.40	0.5	0.50	0.29
11	Разриване с булдозер на земни почви на разст. до 40м	м3	0.79	0.57	1	0.72	1.00
12	Разриване с булдозер на скални почви на разст. до 40м	м3	1.19	0.85	1	0.71	1.00
13	Изкоп с огр.ширина до 1,2м /ръчно/	м3	7.77	7.39	1	0.95	1.00
14	Изкоп с огр.ширина от 1,2 до 4м /ръчно/	м3	9.32	8.21	1	0.88	1.00
15	Машинно подравняване и профилиране на насипи и земни участъци от ул. платна	1000м2	89.10	89.21	1	1.00	1.00
16	Тесен изкоп за бордюри и натоварване – ръчно	м3	6.99	5.62	0.5	0.40	0.50
17	Уплътняване на земни и скални почви – машинно	м3	1.19	1.31	1	1.00	0.91
18	Уплътняване на з.п. -ръчно с пн. трамбовка	м3	1.13	1.35	0.5	0.50	0.42
19	Натоварване на земни и скални почви – машинно	м3	1.32	1.42	1	1.00	0.93
20	Натоварване на земни почви ръчно	м3	4.65	5.62	0.5	0.50	0.41
21	Превоз на земни /скални/ маси на депо на разст. до 15 км	м3	2.93	2.92	2	1.99	2.00
	ПЪТНИ РАБОТИ				44		
22	Технологично фрезоване	м2	3.11	3.92	5	5.00	3.97
23	Подготовка на земна основа за /пътно/ улично платно	м2	1.72	1.76	3	3.00	2.93
24	Подготовка на основа за тротоари	м2	9.30	4.50	1	0.48	1.00
25	Доставка и направа на стабилизирани насип (зона А) – 0,50 м.	м3	14.95	15.50	2	2.00	1.93
26	Доставка и направа на основа от трошен камък Е =	м3	33.66	25.25	3	2.25	3.00

	250 Мра						
27	Направа насип от подходящ материал (без стойността на материала)	м3	7.91	8.70	1	1.00	0.91
28	Доставка и полагане на битумизиран трошен камък Е= 800 Мра	т	102.61	88.51	3	2.59	3.00
29	Доставка и полагане машинно на неплътен асфалтобетон Е =1000 Мра	т	130.50	148.04	5	5.00	4.41
30	Доставка и полагане машинно на плътен асфалтобетон Е =1200 Мра	т	142.92	159.72	5	5.00	4.47
31	Изкърпване на дупки и деформации на настилната с горещ плътен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум	м2	28.69	22.91	4	3.19	4.00
32	Изкърпване на дупки и деформации на настилната с горещ неплътен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. ръчно- оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум	м2	26.24	21.61	4	3.29	4.00
33	Първи битумен разлив	м2	1.40	0.36	4	1.03	4.00
34	Втори битумен разлив	м2	0.93	0.33	4	1.42	4.00
ОТВОДНИТЕЛНИ РАБОТИ					5		
35	Доставка и полагане на дренаж, със сечение 60/40, вкл. изкопаване, доставка и полагане на подложен бетон, дренажна тръба Ф110, дренажен материал, съгласно указанията на възложителя. и всички свързани с това присъщи разходи	лв/м	14.19	10.35	1	0.73	1.00
36	Почистване на дъждовни канализации	м. л.	6.05	19.70	0.5	0.50	0.15
37	Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (с подмяна на капак и гривна)	бр.	136.36	124.36	1	0.91	1.00
38	Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (без подмяна на капак и гривна)	бр.	21.32	21.71	1	1.00	0.98
39	Корекция на дъждооттоци >20см. (с подмяна на основа и решетки)	бр.	111.49	101.93	0.5	0.46	0.50
40	Корекция на дъждооттоци >20см. (без подмяна на основа и решетки)	бр.	17.45	15.62	1	0.90	1.00
ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ					21		
41	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри (включително основа за бетон)						
41.1	-бетонови бордюри 8/16/50	м.л.	12.22	13.49	1	1.00	0.91
41.2	-бетонови бордюри 15/25/50	м.л.	17.97	23.99	1	1.00	0.75
41.3	-бетонови бордюри 18/35/50	м.л.	21.32	25.27	2	2.00	1.69
42	Повдигане на пропаднали бетонови бордюри, включително бетонова основа	м.л.	7.13	12.44	2	2.00	1.15
43	Направа (ремонт) бетонови настилки бетон клас В20 (15 см) (включително доставка на бетон)	м2	18.18	21.60	1	1.00	0.84
44	Направа (ремонт) бетонови настилки бетон клас В20 (20 см) (включително доставка на бетон)	м2	24.24	27.43	1	1.00	0.88
45	Доставка и монтаж на армировка /Ст. АІ и АІІІ/ за бетонова настилка	кг.	1.43	1.34	1	0.94	1.00
46	Доставка и направа на основа за тротоарна настилка от тр.камък	м3	26.48	22.75	2	1.72	2.00
47	Ремонт на тротоар от бетонови плочи с деб. 40 мм върху пясък и ВЦ разтвор	м2	16.49	16.34	2	1.98	2.00
48	Ремонт на тротоар от бетонови плочи „бехатон”, сиви с деб. 60 мм	м2	18.17	18.35	2	2.00	1.98
49	Ремонт площи с перфоплачи плочи – „паркинг“, сиви с деб. 80 мм	м2	16.92	16.60	2	1.96	2.00

50	Ремонт на тротоар от бетонови плочи, с деб. 40 мм върху пясък	м2	18.01	16.34	2	1.81	2.00
51	Ремонт на тротоар от бетонови плочи „бехатон”, цветни с деб. 60 мм	м2	19.60	18.72	2	1.91	2.00
ДРУГИ РАБОТИ					10		
52	Облицовка на отводнителни канавки с бетонови плочи 0,55/0,5/0,05	м2	31.45	33.85	2	2.00	1.86
53	Възстановяване на еластична предпазна ограда	м.л.	52.91	40.20	1	0.76	1.00
54	Възстановяване на ограничителни пешеходни огради	м.л.	61.19	57.80	1	0.94	1.00
55	Направа повдигнати пешеходни пътеки с височина Н 75 мм. и полагане на маркировка	м2	45.80	58.61	1	1.00	0.78
56	Изготвяне на План за управление на строителните отпадъци	бр.	132.00	92.88	1	0.70	1.00
57	Предаване на добити материали (фрезозан асфалт, бордюри, плочки и др.) в склад на Община Сливен на бул. ”Бургаско шосе” (бивше военно поделение)	т/км.	0.15	0.09	4	2.40	4.00
						47.21	51.45

Комплексни оценки:

Обособена позиция № 1:

1. За Участник № 1 - „Виадукт АБ Бикнос” ООД, гр. Сливен:

$$КО = РП + УКТ + Ц$$

$$КО = 25 + 20 + Ц$$

$$КО = 45,00 + 47,21$$

$$КО = 92,21 \text{ точки}$$

2. За Участник № 2 - „Виадукт АБ Бикнос” ООД, гр. Сливен:

$$КО = РП + УКТ + Ц$$

$$КО = 15 + 10 + Ц$$

$$КО = 25,00 + 51,45$$

$$КО = 76,45 \text{ точки}$$

Обособена позиция № 2:

1. За Участник № 1 - „Виадукт АБ Бикнос” ООД, гр. Сливен:

$$КО = РП + УКТ + Ц$$

$$КО = 25 + 20 + Ц$$

$$КО = 45,00 + 47,21$$

$$КО = 92,21 \text{ точки}$$

2. За Участник № 2 - „Виадукт АБ Бикнос” ООД, гр. Сливен:

$$КО = РП + УКТ + Ц$$

$$КО = 15 + 10 + Ц$$

$$КО = 25,00 + 51,45$$

$$КО = 76,45 \text{ точки}$$

В съответствие с чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от Възложителя условия, както следва:

Обособена позиция № 1:

ПЪРВО МЯСТО: Участник № 1 - „Виадукт АБ Бикнос” ООД, гр. Сливен, бул. „Хаджи Димитър” № 41, оферта с вх. № 4704 - 1567/08.05.2018 г., с Комплексна оценка КО – 92,21 точки;

ВТОРО МЯСТО: Участник № 2 - „Пътно поддържане - Сливен” ЕООД, гр. Сливен, ул. „Самуиловско шосе” № 5, оферта с вх. № 4704 - 1578/08.05.2018 г., с Комплексна оценка КО – 76,45 точки

Обособена позиция № 2:

ПЪРВО МЯСТО: Участник № 1 - „Виадукт АБ Бикнос” ООД, гр. Сливен, бул. „Хаджи Димитър” № 41, оферта с вх. № 4704 - 1567/08.05.2018 г., с Комплексна оценка КО – 92,21 точки;

ВТОРО МЯСТО: Участник № 2 - „Пътно поддържане - Сливен” ЕООД, гр. Сливен, ул. „Самуиловско шосе” № 5, оферта с вх. № 4704 - 1578/08.05.2018 г., с Комплексна оценка КО – 76,45 точки;

Въз основа на извършеното класиране комисията предлага на Възложителя да определи за изпълнител на обособена позиция № 1 на обществената поръчка, с предмет: „Основен ремонт и технологично възстановяване на улични настилки по уличната мрежа в гр. Сливен и населените места в общината“, по две обособени позиции, класираният на първо място участник Участник № 1 - „Виадукт АБ Бикнос” ООД, гр. Сливен, бул. „Хаджи Димитър” № 41, оферта с вх. № 4704 - 1567/08.05.2018 г.

Въз основа на извършеното класиране комисията предлага на Възложителя да определи за изпълнител на обособена позиция № 2 на обществената поръчка, с предмет: „Основен ремонт и технологично възстановяване на улични настилки по уличната мрежа в гр. Сливен и населените места в общината“, по две обособени позиции, класираният на първо място участник Участник № 1 - „Виадукт АБ Бикнос” ООД, гр. Сливен, бул. „Хаджи Димитър” № 41, оферта с вх. № 4704 - 1567/08.05.2018 г.

Комисията приключи своята работа на 10.07.2018 г. в 15:25 часа, като същата проведе 1 (едно) открито и 1 (едно) закрито заседания и изготви и подписа настоящия протокол в един оригинален екземпляр.

Настоящият Протокол № 3 е завършен на 10.07.2018 г. и е предаден на Възложителя за утвърждаване, на 10.07.2018 г., заедно с цялата документация за обществена поръчка възложена чрез процедура публично състезания с предмет: „Основен ремонт и технологично възстановяване на улични настилки по уличната мрежа в гр. Сливен и населените места в общината“, по две обособени позиции, състояща се от Протокол № 1 от 09.05.2018 г.; Протокол № 2 от 14.05.2017 г. от заседанията на комисията; Декларации от членовете на комисията по чл. 103, ал. 2 от ЗОП; оферта с вх. № 4704 - 1567/08.05.2018 г., 14:10 часа, за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 от „Виадукт АБ Бикнос” ООД, гр. Сливен и оферта с вх. № 4704 - 1578/08.05.2018 г., 16:16 часа, за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 от „Пътно поддържане - Сливен” ЕООД, гр. София.

Комисия:
Председател:
инж. Стоян Марков

Членове:
инж. Велико Балабанов
Резервен член на комисията

инж. Валентин Иванов
Член на комисията

Александрина Кънева
Резервен член на комисията

инж. Гинка Тужарова
Член на комисията

Вярно с оригинала, подписан на хартия
Подписите са заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Възложител:

Румен Иванов
Възложител съгласно Заповед
№ РД 15 – 1138 от 25.08.2016 г.
получил доклада и
цялата документация на 10.07.2018 г.