

УТВЪРЖДАВАМ:

Протокол № 1 от 29.03.2019 г.;

Протокол № 2 от 02.04.2019 г.;

Протокол № 3 от 19.04.2019 г.

Протокол № 4 от 13.05.2019 г.

РУМЕН ИВАНОВ /п. п./*

*Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

Възложител съгласно Заповед

№ РД 15 – 1138 от 25.08.2016 г.

дата: 14.05.2019 г.

ПРОТОКОЛ № 4

от дейността на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на оферти по реда на чл. 54 – 60 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), назначена със Заповед № РД 15 - 848/29.03.2019 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. на Кмета на Община Сливен, със задача да разгледа и оцени получените оферти по процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Избор на изпълнител за изпълнение на строителни и монтажни работи за обект „Основен ремонт тротоарни настилки на територията на Община Сливен”, по пет обособени позиции**

Днес, 13.05.2019 г., 10:00 часа, в стая № 19, в административната сграда на община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1 в изпълнение на Заповед № РД 15 - 848/29.03.2019 г. и Решение № РД 15 - 466/27.02.2019 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. на кмета на Община Сливен, за откриване на процедура публично състезание с предмет: **„Избор на изпълнител за изпълнение на строителни и монтажни работи за обект „Основен ремонт тротоарни настилки на територията на Община Сливен”, по пет обособени позиции**, с уникален номер в РОП 00118-2019-0007, Комисия в състав:

Председател: инж. Стоян Марков – Заместник-кмет ИР, Община Сливен

и членове:

1. инж. Милко Харалампиев – директор дирекция „Общинска инфраструктура“, Община Сливен

2. инж. Валентин Иванов – старши експерт, дирекция „Общинска инфраструктура“, Община Сливен

3. Елеонора Мавродиева – юрисконсулт, отдел „Правно-нормативно обслужване“, Община Сливен

4. инж. Гинка Тужарова – началник отдел „Обществени поръчки“, Община Сливен

Резервни членове на:

1. Председател на комисията – Валя Радева – Секретар на Община Сливен

2. Член на комисията – инж. Велико Балабанов – главен експерт, дирекция „Общинска инфраструктура“, Община Сливен

3. Член на комисията – Ивелина Георгиева – юрисконсулт отдел „Правно-нормативно обслужване“, Община Сливен

Комисията продължи своята работа с отваряне и оповестяване на ценовите предложения на допуснатите участници по обществена поръчка, обявена с Решение № РД 15 - 466/27.02.2019 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. на Кмета на Община Сливен, с уникален номер в АОП № 00118-2019-0007.

Председателят на комисията извърши проверка за присъствие на лица по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП и установи, че на заседанието не присъстват такива.

В съответствие с чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, Комисията обяви резултатите от оценяването на офертите на допуснатите участници по другите показатели.

В съответствие с чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, Комисията отвори ценовите предложения, по обособени позиции, на допуснатите участници по реда на постъпване на офертите им и ги оповести:

Обособена позиция № 1:

Участник № 1 - „Брико 80” ЕООД, гр. Сливен:

1.1. Общата стойност на договора за възлагане на обособената позиция, посочена по-горе, на обществената поръчка да не превишава 500 000,00 лева без ДДС

1.2. Предлагами единични цени, без включен ДДС за видовете СМР:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. мярка	Единични цени, лева без ДДС
	ДЕМОНТАЖ		
1	Демонтаж на тротоарни плочи 30/30 и/или 40/40 и/или друг съществуващ вид, съгласно изискванията на Възложителя, включително натоварване на транспорт, транспорт до депо на Възложителя до 15 км и разтоварване;	м ²	5,80
2	Почистване и сортиране на демонтирани стари плочки	м ²	2,84
3	Демонтаж на бетонови бордюри 18/35 съгласно изискванията на Възложителя, включително натоварване на транспорт, транспорт до депо на Възложителя до 15 км и разтоварване;	м	4,86
4	Демонтаж на бетонови бордюри 15/25 съгласно изискванията на Възложителя, включително натоварване на транспорт, транспорт до депо на Възложителя до 15 км и разтоварване;	м	1,90
5	Демонтаж на бетонови бордюри 8/16 съгласно изискванията на Възложителя, включително натоварване на транспорт, транспорт до депо на Възложителя до 15 км и разтоварване;	м	1,81
6	Разбиване на бетон и натоварване на транспорт	м ³	49,77
7	Машинен изкоп в земни почви и натоварване на транспорт	м ³	6,95
8	Ръчен изкоп в земни почви и натоварване на транспорт	м ³	28,61
9	Рязане на асфалтова настилка с фугорез	м	3,71
10	Изсичане корени на дървета /за едно дърво/	бр.	48,26
11	Изсичане на дърво, включително натоварване на транспорт, транспорт до депо на Възложителя до 15 км и разтоварване;	бр.	98,26
12	Транспорт на строителни отпадъци до депо 15 км	ткм	0,24
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ		
13	Доставка и монтаж на бетонови плочи 30/30 или 40/40 - сиви с дебелина 40 мм;	м ²	28,26
14	Доставка и монтаж на бетонови плочи "бехатон" - сиви с дебелина 60 мм;	м ²	36,45
15	Доставка и монтаж на бетонови плочи "бехатон" - сиви с дебелина 80 мм;	м ²	42,21
16	Доставка и монтаж на бетонови плочи 40/40 - цветни с дебелина 40 мм;	м ²	29,33
17	Доставка и монтаж на бетонови плочи "бехатон" - цветни с дебелина 60 мм;	м ²	38,73
18	Доставка и монтаж на бетонови плочи "бехатон" - цветни с дебелина 80 мм;	м ²	45,02
19	Доставка и монтаж на цветни тактилни плочи с размери 30/30/4 см;	м ²	31,15
20	Доставка и полагане на пясъчен слой, включително уплътняване на пластове с дебелина 10см;	м ³	35,26

21	Доставка и полагане на основен пласт от несортиран трошен камък с фракция 0-40, включително уплътняване на пластове с дебелина 15см;	м ³	40,05
22	Доставка и полагане на пласт от вароциментов разтвор с дебелина 4 см;	м ³	206,89
23	Фугиране на тротоарни настилки с циментов разтвор съгласно детайл на Възложителя;	м ²	4,14
24	Пренареждане на съществуваща тротоарна настилка;	м ²	21,16
25	Пренареждане на съществуваща паважна настилка;	м ²	37,83
26	Ремонт на площи за паркиране с паркинг елементи тип "решетъчни плочи", с използване на съществуващите плочи, включително ремонт на основа от трошен камък и пясъчна основа;	м ²	40,02
27	Доставка и монтаж на нови паркинг елементи тип "решетъчни плочи";	м ²	40,09
28	Корегиране /повдигане или сваляне/ на решетки и шахти при настилки от тротоарни плочки;	бр.	68,63
29	Корегиране /повдигане или сваляне/ на пожарни хидранти при настилки от тротоарни плочки;	бр.	82,25
30	Корегиране /повдигане или сваляне/ на уличен отток при паважни настилки;	бр.	46,84
31	Корегиране /повдигане или сваляне/ на уличен отток при асфалтови настилки, включително всички присъщи разходи съгласно детайл на Възложителя;	бр.	74,23
32	Корегиране /повдигане или сваляне/ на капак на ревизионна шахта при асфалтови настилки, включително всички присъщи разходи съгласно детайл на Възложителя;	бр.	89,05
33	Доставка на нов комплект уличен отток (решетка плюс гривна)	бр.	279,24
34	Доставка на нов комплект за ревизионна шахта (решетка плюс гривна)	бр.	386,97
35	Монтаж и замонолитване на пейка, предоставена от Възложителя	бр.	26,56
36	Монтаж и замонолитване на кошче за отпадъци, предоставено от Възложителя	бр.	14,88
37	Доставка и монтаж на бетонови бодрюри 8/16 върху бетонова основа;	м	13,96
38	Доставка и монтаж на бетонови бодрюри 15/25 върху бетонова основа;	м	19,51
39	Доставка и монтаж на бетонови бодрюри 18/35 върху бетонова основа;	м	23,48
40	Доставка и полагане на бетон С 25/30	м ³	154,02
41	Изгребване на земни маси от градинки и зелени площи на дълбочина 40 см., почистване от едри строителни и скални парчета, обогатяване с компост мин. 10%, обратен насип, разбиване, подравняване и уплътняване.	м ³	15,56

Обособена позиция № 4:

1. Участник № 2 - „Гео – Кри” ЕООД, гр. Сливен:

1.1. Общата стойност на договора за възлагане на обособената позиция, посочена по-горе, на обществената поръчка да не превишава 500 000,00 лева без ДДС

1.2. Предлагани единични цени, без включен ДДС за видовете СМР:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. мярка	Единични цени, лева без ДДС
	ДЕМОНТАЖ		
1	Демонтаж на тротоарни плочи 30/30 и/или 40/40 и/или друг съществуващ вид, съгласно изискванията на Възложителя, включително натоварване на транспорт, транспорт до депо на Възложителя до 15 км и разтоварване;	м ²	5,75
2	Почистване и сортиране на демонтирани стари плочки	м ²	2,76
3	Демонтаж на бетонови бордюри 18/35 съгласно изискванията на Възложителя, включително натоварване на транспорт, транспорт до депо на Възложителя до 15 км и разтоварване;	м	4,83
4	Демонтаж на бетонови бордюри 15/25 съгласно изискванията на Възложителя, включително натоварване на транспорт, транспорт до депо на Възложителя до 15 км и разтоварване;	м	1,90
5	Демонтаж на бетонови бордюри 8/16 съгласно изискванията на Възложителя, включително натоварване на транспорт, транспорт до депо на Възложителя до 15 км и разтоварване;	м	1,81
6	Разбиване на бетон и натоварване на транспорт	м ³	49,64
7	Машинен изкоп в земни почви и натоварване на транспорт	м ³	6,87
8	Ръчен изкоп в земни почви и натоварване на транспорт	м ³	27,99
9	Рязане на асфалтова настилка с фугорез	м	3,87
10	Изсичане корени на дървета /за едно дърво/	бр.	46,54
11	Изсичане на дърво, включително натоварване на транспорт, транспорт до депо на Възложителя до 15 км и разтоварване;	бр.	92,70
12	Транспорт на строителни отпадъци до депо 15 км	ткм	0,22
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ		
13	Доставка и монтаж на бетонови плочи 30/30 или 40/40 - сиви с дебелина 40 мм;	м ²	27,36
14	Доставка и монтаж на бетонови плочи "бехатон" - сиви с дебелина 60 мм;	м ²	35,98
15	Доставка и монтаж на бетонови плочи "бехатон" - сиви с дебелина 80 мм;	м ²	40,54
16	Доставка и монтаж на бетонови плочи 40/40 - цветни с дебелина 40 мм;	м ²	28,14
17	Доставка и монтаж на бетонови плочи "бехатон" - цветни с дебелина 60 мм;	м ²	37,18
18	Доставка и монтаж на бетонови плочи "бехатон" - цветни с дебелина 80 мм;	м ²	43,17
19	Доставка и монтаж на цветни тактилни плочи с размери 30/30/4 см;	м ²	30,68
20	Доставка и полагане на пясъчен слой, включително уплътняване на пластове с дебелина 10см;	м ³	34,69
21	Доставка и полагане на основен пласт от несортиран трошен камък с фракция 0-40, включително уплътняване на пластове с дебелина 15см;	м ³	38,43
22	Доставка и полагане на пласт от вароциментов разтвор с дебелина 4 см;	м ³	194,96
23	Фугиране на тротоарни настилки с циментов разтвор съгласно детайл на Възложителя;	м ²	3,49
24	Пренареждане на съществуваща тротоарна настилка;	м ²	20,78

25	Пренареждане на съществуваща паважна настилка;	м ²	37,83
26	Ремонт на площи за паркиране с паркинг елементи тип "решетъчни плочи", с използване на съществуващите плочи, включително ремонт на основа от трошен камък и пясъчна основа;	м ²	37,04
27	Доставка и монтаж на нови паркинг елементи тип "решетъчни плочи";	м ²	38,90
28	Корегиране /повдигане или сваляне/ на решетки и шахти при настилки от тротоарни плочки;	бр.	68,00
29	Корегиране /повдигане или сваляне/ на пожарни хидранти при настилки от тротоарни плочки;	бр.	81,62
30	Корегиране /повдигане или сваляне/ на уличен отток при паважни настилки;	бр.	45,88
31	Корегиране /повдигане или сваляне/ на уличен отток при асфалтови настилки, включително всички присъщи разходи съгласно детайл на Възложителя;	бр.	73,68
32	Корегиране /повдигане или сваляне/ на капак на ревизионна шахта при асфалтови настилки, включително всички присъщи разходи съгласно детайл на Възложителя;	бр.	88,51
33	Доставка на нов комплект уличен отток (решетка плюс гривна)	бр.	270,16
34	Доставка на нов комплект за ревизионна шахта (решетка плюс гривна)	бр.	383,56
35	Монтаж и замонолитване на пейка, предоставена от Възложителя	бр.	23,95
36	Монтаж и замонолитване на кошче за отпадъци, предоставено от Възложителя	бр.	14,61
37	Доставка и монтаж на бетонови бодрюри 8/16 върху бетонова основа;	м	13,96
38	Доставка и монтаж на бетонови бодрюри 15/25 върху бетонова основа;	м	19,29
39	Доставка и монтаж на бетонови бодрюри 18/35 върху бетонова основа;	м	22,80
40	Доставка и полагане на бетон С 25/30	м ³	151,69
41	Изгребване на земни маси от градинки и зелени площи на дълбочина 40 см., почистване от едри строителни и скални парчета, обогатяване с компост мин. 10%, обратен насип, разриване, подравняване и уплътняване.	м ³	15,51

Обособена позиция № 5:

1. Участник № 3 - „Теовес – С 2006” ЕООД, гр. Сливен:

1.1. Общата стойност на договора за възлагане на обособената позиция, посочена по-горе, на обществената поръчка да не превишава 200 000,00 лева без ДДС

1.2. Предлагани единични цени, без включен ДДС за видовете СМР:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. мярка	Единични цени, лева без ДДС
	ДЕМОНТАЖ		
1	Демонтаж на тротоарни плочи 30/30 и/или 40/40 и/или друг съществуващ вид, съгласно изискванията на Възложителя, включително натоварване на транспорт, транспорт до депо на Възложителя до 15 км и разтоварване;	м ²	5,69
2	Почистване и сортиране на демонтирани стари плочки	м ²	2,73

3	Демонтаж на бетонови бордюри 18/35 съгласно изискванията на Възложителя, включително натоварване на транспорт, транспорт до депо на Възложителя до 15 км и разтоварване;	м	4,78
4	Демонтаж на бетонови бордюри 15/25 съгласно изискванията на Възложителя, включително натоварване на транспорт, транспорт до депо на Възложителя до 15 км и разтоварване;	м	1,87
5	Демонтаж на бетонови бордюри 8/16 съгласно изискванията на Възложителя, включително натоварване на транспорт, транспорт до депо на Възложителя до 15 км и разтоварване;	м	1,79
6	Разбиване на бетон и натоварване на транспорт	м ³	48,23
7	Машинен изкоп в земни почви и натоварване на транспорт	м ³	6,80
8	Ръчен изкоп в земни почви и натоварване на транспорт	м ³	27,68
9	Рязане на асфалтова настилка с фугорез	м	3,76
10	Изсичане корени на дървета /за едно дърво/	бр.	46,02
11	Изсичане на дърво, включително натоварване на транспорт, транспорт до депо на Възложителя до 15 км и разтоварване;	бр.	91,66
12	Транспорт на строителни отпадъци до депо 15 км	ткм	0,26
ДОСТАВКА И МОНТАЖ			
13	Доставка и монтаж на бетонови плочи 30/30 или 40/40 - сиви с дебелина 40 мм;	м ²	27,11
14	Доставка и монтаж на бетонови плочи "бехатон" - сиви с дебелина 60 мм;	м ²	35,50
15	Доставка и монтаж на бетонови плочи "бехатон" - сиви с дебелина 80 мм;	м ²	41,50
16	Доставка и монтаж на бетонови плочи 40/40 - цветни с дебелина 40 мм;	м ²	28,41
17	Доставка и монтаж на бетонови плочи "бехатон" - цветни с дебелина 60 мм;	м ²	37,73
18	Доставка и монтаж на бетонови плочи "бехатон" - цветни с дебелина 80 мм;	м ²	43,79
19	Доставка и монтаж на цветни тактилни плочи с размери 30/30/4 см;	м ²	31,06
20	Доставка и полагане на пясъчен слой, включително уплътняване на пластове с дебелина 10см;	м ³	35,34
21	Доставка и полагане на основен пласт от несортиран трошен камък с фракция 0-40, включително уплътняване на пластове с дебелина 15см;	м ³	38,68
22	Доставка и полагане на пласт от вароциментов разтвор с дебелина 4 см;	м ³	199,77
23	Фугиране на тротоарни настилки с циментов разтвор съгласно детайл на Възложителя;	м ²	3,88
24	Пренареждане на съществуваща тротоарна настилка;	м ²	20,64
25	Пренареждане на съществуваща паважна настилка;	м ²	37,42
26	Ремонт на площи за паркиране с паркинг елементи тип "решетъчни плочи", с използване на съществуващите плочи, включително ремонт на основа от трошен камък и пясъчна основа;	м ²	37,64
27	Доставка и монтаж на нови паркинг елементи тип "решетъчни плочи";	м ²	38,59
28	Корегиране /повдигане или сваляне/ на решетки и шахти при настилки от тротоарни плочки;	бр.	67,24

29	Корегиране /повдигане или сваляне/ на пожарни хидранти при настилки от тротоарни плочки;	бр.	80,47
30	Корегиране /повдигане или сваляне/ на уличен отток при паважни настилки;	бр.	45,37
31	Корегиране /повдигане или сваляне/ на уличен отток при асфалтови настилки, включително всички присъщи разходи съгласно детайл на Възложителя;	бр.	72,57
32	Корегиране /повдигане или сваляне/ на капак на ревизионна шахта при асфалтови настилки, включително всички присъщи разходи съгласно детайл на Възложителя;	бр.	87,80
33	Доставка на нов комплект уличен отток (решетка плюс гривна)	бр.	272,84
34	Доставка на нов комплект за ревизионна шахта (решетка плюс гривна)	бр.	385,56
35	Монтаж и замонолитване на пейка, предоставена от Възложителя	бр.	24,25
36	Монтаж и замонолитване на кошче за отпадъци, предоставено от Възложителя	бр.	13,93
37	Доставка и монтаж на бетонови бордюри 8/16 върху бетонова основа;	м	13,60
38	Доставка и монтаж на бетонови бордюри 15/25 върху бетонова основа;	м	19,09
39	Доставка и монтаж на бетонови бордюри 18/35 върху бетонова основа;	м	23,01
40	Доставка и полагане на бетон С 25/30	м ³	150,06
41	Изгребване на земни маси от градинки и зелени площи на дълбочина 40 см., почистване от едри строителни и скални парчета, обогатяване с компост мин. 10%, обратен насип, разриване, подравняване и уплътняване.	м ³	15,66

Обособена позиция № 2:

1.Участник № 4 - „Билдинг – ТД” ЕООД, гр. Сливен:

1.1. Общата стойност на договора за възлагане на обособената позиция, посочена погоре, на обществената поръчка да не превишава 500 000,00 лева без ДДС

1.2. Предлагани единични цени, без включен ДДС за видовете СМР:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. мярка	Единични цени, лева без ДДС
	ДЕМОНТАЖ		
1	Демонтаж на тротоарни плочи 30/30 и/или 40/40 и/или друг съществуващ вид, съгласно изискванията на Възложителя, включително натоварване на транспорт, транспорт до депо на Възложителя до 15 км и разтоварване;	м ²	5,83
2	Почистване и сортиране на демонтирани стари плочки	м ²	2,75
3	Демонтаж на бетонови бордюри 18/35 съгласно изискванията на Възложителя, включително натоварване на транспорт, транспорт до депо на Възложителя до 15 км и разтоварване;	м	4,91
4	Демонтаж на бетонови бордюри 15/25 съгласно изискванията на Възложителя, включително натоварване на транспорт, транспорт до депо на Възложителя до 15 км и разтоварване;	м	1,92
5	Демонтаж на бетонови бордюри 8/16 съгласно изискванията на Възложителя, включително натоварване на транспорт, транспорт до депо на Възложителя до 15 км и разтоварване;	м	1,84

6	Разбиване на бетон и натоварване на транспорт	м ³	49,66
7	Машинен изкоп в земни почви и натоварване на транспорт	м ³	6,99
8	Ръчен изкоп в земни почви и натоварване на транспорт	м ³	28,30
9	Рязане на асфалтова настилка с фугорез	м	3,83
10	Изсичане корени на дървета /за едно дърво/	бр.	42,24
11	Изсичане на дърво, включително натоварване на транспорт, транспорт до депо на Възложителя до 15 км и разтоварване;	бр.	83,62
12	Транспорт на строителни отпадъци до депо 15 км	ткм	0,26
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ		
13	Доставка и монтаж на бетонови плочи 30/30 или 40/40 - сиви с дебелина 40 мм;	м ²	27,92
14	Доставка и монтаж на бетонови плочи "бехатон" - сиви с дебелина 60 мм;	м ²	36,53
15	Доставка и монтаж на бетонови плочи "бехатон" - сиви с дебелина 80 мм;	м ²	42,69
16	Доставка и монтаж на бетонови плочи 40/40 - цветни с дебелина 40 мм;	м ²	29,26
17	Доставка и монтаж на бетонови плочи "бехатон" - цветни с дебелина 60 мм;	м ²	38,81
18	Доставка и монтаж на бетонови плочи "бехатон" - цветни с дебелина 80 мм;	м ²	45,10
19	Доставка и монтаж на цветни тактилни плочи с размери 30/30/4 см;	м ²	31,22
20	Доставка и полагане на пясъчен слой, включително уплътняване на пластове с дебелина 10см;	м ³	36,38
21	Доставка и полагане на основен пласт от несортиран трошен камък с фракция 0-40, включително уплътняване на пластове с дебелина 15см;	м ³	39,83
22	Доставка и полагане на пласт от вароциментов разтвор с дебелина 4 см;	м ³	218,57
23	Фугиране на тротоарни настилки с циментов разтвор съгласно детайл на Възложителя;	м ²	3,95
24	Пренареждане на съществуваща тротоарна настилка;	м ²	21,23
25	Пренареждане на съществуваща паважна настилка;	м ²	38,54
26	Ремонт на площи за паркиране с паркинг елементи тип "решетъчни плочи", с използване на съществуващите плочи, включително ремонт на основа от трошен камък и пясъчна основа;	м ²	38,99
27	Доставка и монтаж на нови паркинг елементи тип "решетъчни плочи";	м ²	39,72
28	Корегиране /повдигане или сваляне/ на решетки и шахти при настилки от тротоарни плочки;	бр.	66,70
29	Корегиране /повдигане или сваляне/ на пожарни хидранти при настилки от тротоарни плочки;	бр.	81,40
30	Корегиране /повдигане или сваляне/ на уличен отток при паважни настилки;	бр.	46,36
31	Корегиране /повдигане или сваляне/ на уличен отток при асфалтови настилки, включително всички присъщи разходи съгласно детайл на Възложителя;	бр.	66,69
32	Корегиране /повдигане или сваляне/ на капак на ревизионна шахта при асфалтови настилки, включително всички присъщи разходи съгласно детайл на Възложителя;	бр.	84,85

33	Доставка на нов комплект уличен отток (решетка плюс гривна)	бр.	279,66
34	Доставка на нов комплект за ревизионна шахта (решетка плюс гривна)	бр.	387,35
35	Монтаж и замонолитване на пейка, предоставена от Възложителя	бр.	25,02
36	Монтаж и замонолитване на кошче за отпадъци, предоставено от Възложителя	бр.	12,48
37	Доставка и монтаж на бетонови бодрюри 8/16 върху бетонова основа;	м	13,98
38	Доставка и монтаж на бетонови бодрюри 15/25 върху бетонова основа;	м	19,54
39	Доставка и монтаж на бетонови бодрюри 18/35 върху бетонова основа;	м	23,53
40	Доставка и полагане на бетон С 25/30	м ³	152,22
41	Изгребване на земни маси от градинки и зелени площи на дълбочина 40 см., почистване от едри строителни и скални парчета, обогатяване с компост мин. 10%, обратен насип, разриване, подравняване и уплътняване.	м ³	15,65

Обособена позиция № 3:

1.Участник № 5 - „Мухтаров” ЕООД, гр. Сливен:

1.1. Общата стойност на договора за възлагане на обособената позиция, посочена по-горе, на обществената поръчка да не превишава 500 000,00 лева без ДДС

1.2. Предлагани единични цени, без включен ДДС за видовете СМР:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. мярка	Единични цени, лева без ДДС
	ДЕМОНТАЖ		
1	Демонтаж на тротоарни плочи 30/30 и/или 40/40 и/или друг съществуващ вид, съгласно изискванията на Възложителя, включително натоварване на транспорт, транспорт до депо на Възложителя до 15 км и разтоварване;	м ²	5,85
2	Почистване и сортиране на демонтирани стари плочки	м ²	2,82
3	Демонтаж на бетонови бордюри 18/35 съгласно изискванията на Възложителя, включително натоварване на транспорт, транспорт до депо на Възложителя до 15 км и разтоварване;	м	4,91
4	Демонтаж на бетонови бордюри 15/25 съгласно изискванията на Възложителя, включително натоварване на транспорт, транспорт до депо на Възложителя до 15 км и разтоварване;	м	1,91
5	Демонтаж на бетонови бордюри 8/16 съгласно изискванията на Възложителя, включително натоварване на транспорт, транспорт до депо на Възложителя до 15 км и разтоварване;	м	1,85
6	Разбиване на бетон и натоварване на транспорт	м ³	49,73
7	Машинен изкоп в земни почви и натоварване на транспорт	м ³	8,67
8	Ръчен изкоп в земни почви и натоварване на транспорт	м ³	28,51
9	Рязане на асфалтова настилка с фугорез	м	3,86
10	Изсичане корени на дървета /за едно дърво/	бр.	47,34
11	Изсичане на дърво, включително натоварване на транспорт, транспорт до депо на Възложителя до 15 км и разтоварване;	бр.	94,34
12	Транспорт на строителни отпадъци до депо 15 км	ткм	0,26
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ		

13	Доставка и монтаж на бетонови плочи 30/30 или 40/40 - сиви с дебелина 40 мм;	м ²	27,91
14	Доставка и монтаж на бетонови плочи "бехатон" - сиви с дебелина 60 мм;	м ²	36,57
15	Доставка и монтаж на бетонови плочи "бехатон" - сиви с дебелина 80 мм;	м ²	42,75
16	Доставка и монтаж на бетонови плочи 40/40 - цветни с дебелина 40 мм;	м ²	29,26
17	Доставка и монтаж на бетонови плочи "бехатон" - цветни с дебелина 60 мм;	м ²	38,85
18	Доставка и монтаж на бетонови плочи "бехатон" - цветни с дебелина 80 мм;	м ²	45,10
19	Доставка и монтаж на цветни тактилни плочи с размери 30/30/4 см;	м ²	31,24
20	Доставка и полагане на пясъчен слой, включително уплътняване на пластове с дебелина 10см;	м ³	36,41
21	Доставка и полагане на основен пласт от несортиран трошен камък с фракция 0-40, включително уплътняване на пластове с дебелина 15см;	м ³	39,82
22	Доставка и полагане на пласт от вароциментов разтвор с дебелина 4 см;	м ³	202,93
23	Фугиране на тротоарни настилки с циментов разтвор съгласно детайл на Възложителя;	м ²	4,00
24	Пренареждане на съществуваща тротоарна настилка;	м ²	21,25
25	Пренареждане на съществуваща паважна настилка;	м ²	38,51
26	Ремонт на площи за паркиране с паркинг елементи тип "решетъчни плочи", с използване на съществуващите плочи, включително ремонт на основа от трошен камък и пясъчна основа;	м ²	39,03
27	Доставка и монтаж на нови паркинг елементи тип "решетъчни плочи";	м ²	39,74
28	Корегирание /повдигане или сваляне/ на решетки и шахти при настилки от тротоарни плочки;	бр.	69,28
29	Корегирание /повдигане или сваляне/ на пожарни хидранти при настилки от тротоарни плочки;	бр.	83,12
30	Корегирание /повдигане или сваляне/ на уличен отток при паважни настилки;	бр.	46,72
31	Корегирание /повдигане или сваляне/ на уличен отток при асфалтови настилки, включително всички присъщи разходи съгласно детайл на Възложителя;	бр.	75,08
32	Корегирание /повдигане или сваляне/ на капак на ревизионна шахта при асфалтови настилки, включително всички присъщи разходи съгласно детайл на Възложителя;	бр.	90,16
33	Доставка на нов комплект уличен отток (решетка плюс гривна)	бр.	280,93
34	Доставка на нов комплект за ревизионна шахта (решетка плюс гривна)	бр.	390,65
35	Монтаж и замонолитване на пейка, предоставена от Възложителя	бр.	25,10
36	Монтаж и замонолитване на кошче за отпадъци, предоставено от Възложителя	бр.	14,42
37	Доставка и монтаж на бетонови бодрюри 8/16 върху бетонова основа;	м	13,96
38	Доставка и монтаж на бетонови бодрюри 15/25 върху бетонова основа;	м	19,59

39	Доставка и монтаж на бетонови бордюри 18/35 върху бетонова основа;	м	23,24
40	Доставка и полагане на бетон С 25/30	м ³	155,60
41	Изгребване на земни маси от градинки и зелени площи на дълбочина 40 см., почистване от едри строителни и скални парчета, обогатяване с компост мин. 10%, обратен насип, разбиване, подравняване и уплътняване.	м ³	15,78

След оповестяването на ценовите предложения приключи публичната част на заседанието.

Комисията разгледа ценовите предложения на участниците, за обособена позиция № 1, обособена позиция № 2, обособена позиция № 3, обособена позиция № 4 и обособена позиция № 5 и констатира, че са съставени по Приложение № 3 – образец, подписани са и са подпечатани, съгласно изискванията на Възложителя. Към Ценовите предложения са приложени анализи на предложените единични цени без ДДС. Ценовите предложения, за обособена позиция № 1, обособена позиция № 2, обособена позиция № 3, обособена позиция № 4 и обособена позиция № 5 на участниците отговарят на изискванията на Възложителя.

Комисията не приложи чл. 72, ал. 1 от ЗОП, т. к. участниците за обособена позиция № 1, обособена позиция № 2, обособена позиция № 3, обособена позиция № 4 и обособена позиция № 5 са по един и не може да се формира „средна стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка”.

Комисията оцени участниците по показател Предлагана цена (Ц), както следва:

Обособена позиция № 1:

Участник № 1 - „Брико 80” ЕООД, гр. Сливен:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. мярка	Единични цени, лева без ДДС	Рi относит. тежест в 100%	Оценка
	ДЕМОНТАЖ				
1	Демонтаж на тротоарни плочи 30/30 и/или 40/40 и/или друг съществуващ вид, съгласно изискванията на Възложителя, включително натоварване на транспорт, транспорт до депо на Възложителя до 15 км и разтоварване;	м ²	5,80	2	2
2	Почистване и сортиране на демонтирани стари плочки	м ²	2,84	1	1
3	Демонтаж на бетонови бордюри 18/35 съгласно изискванията на Възложителя, включително натоварване на транспорт, транспорт до депо на Възложителя до 15 км и разтоварване;	м	4,86	2	2
4	Демонтаж на бетонови бордюри 15/25 съгласно изискванията на Възложителя, включително натоварване на транспорт, транспорт до депо на Възложителя до 15 км и разтоварване;	м	1,90	3	3
5	Демонтаж на бетонови бордюри 8/16 съгласно изискванията на Възложителя, включително натоварване на транспорт, транспорт до депо на Възложителя до 15 км и разтоварване;	м	1,81	4	4
6	Разбиване на бетон и натоварване на	м ³	49,77	1	1

	транспорт				
7	Машинен изкоп в земни почви и натоварване на транспорт	м ³	6,95	1	1
8	Ръчен изкоп в земни почви и натоварване на транспорт	м ³	28,61	1	1
9	Рязане на асфалтова настилка с фугорез	м	3,71	1	1
10	Изсичане корени на дървета /за едно дърво/	бр.	48,26	1	1
11	Изсичане на дърво, включително натоварване на транспорт, транспорт до депо на Възложителя до 15 км и разтоварване;	бр.	98,26	1	1
12	Транспорт на строителни отпадъци до депо 15 км	ткм	0,24	2	2
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ				
13	Доставка и монтаж на бетонови плочи 30/30 или 40/40 - сиви с дебелина 40 мм;	м ²	28,26	4	4
14	Доставка и монтаж на бетонови плочи "бехатон" - сиви с дебелина 60 мм;	м ²	36,45	7	7
15	Доставка и монтаж на бетонови плочи "бехатон" - сиви с дебелина 80 мм;	м ²	42,21	7	7
16	Доставка и монтаж на бетонови плочи 40/40 - цветни с дебелина 40 мм;	м ²	29,33	2	2
17	Доставка и монтаж на бетонови плочи "бехатон" - цветни с дебелина 60 мм;	м ²	38,73	2	2
18	Доставка и монтаж на бетонови плочи "бехатон" - цветни с дебелина 80 мм;	м ²	45,02	2	2
19	Доставка и монтаж на цветни тактилни плочи с размери 30/30/4 см;	м ²	31,15	3	3
20	Доставка и полагане на пясъчен слой, включително уплътняване на пластове с дебелина 10см;	м ³	35,26	5	5
21	Доставка и полагане на основен пласт от несортиран трошен камък с фракция 0-40, включително уплътняване на пластове с дебелина 15см;	м ³	40,05	5	5
22	Доставка и полагане на пласт от вароциментов разтвор с дебелина 4 см;	м ³	206,89	6	6
23	Фугиране на тротоарни настилки с циментов разтвор съгласно детайл на Възложителя;	м ²	4,14	2	2
24	Пренареждане на съществуваща тротоарна настилка;	м ²	21,16	2	2
25	Пренареждане на съществуваща паважна настилка;	м ²	37,83	1	1
26	Ремонт на площи за паркиране с паркинг елементи тип "решетъчни плочи", с използване на съществуващите плочи, включително ремонт на основа от трошен камък и пясъчна основа;	м ²	40,02	1	1
27	Доставка и монтаж на нови паркинг елементи тип "решетъчни плочи";	м ²	40,09	1	1
28	Корегиране /повдигане или сваляне/ на решетки и шахти при настилки от	бр.	68,63	3	3

	тротоарни плочки;				
29	Корегиране /повдигане или сваляне/ на пожарни хидранти при настилки от тротоарни плочки;	бр.	82,25	1	1
30	Корегиране /повдигане или сваляне/ на уличен отток при паважни настилки;	бр.	46,84	1	1
31	Корегиране /повдигане или сваляне/ на уличен отток при асфалтови настилки, включително всички присъщи разходи съгласно детайл на Възложителя;	бр.	74,23	2	2
32	Корегиране /повдигане или сваляне/ на капак на ревизионна шахта при асфалтови настилки, включително всички присъщи разходи съгласно детайл на Възложителя;	бр.	89,05	2	2
33	Доставка на нов комплект уличен отток (решетка плюс гривна)	бр.	279,24	2	2
34	Доставка на нов комплект за ревизионна шахта (решетка плюс гривна)	бр.	386,97	2	2
35	Монтаж и замонолитване на пейка, предоставена от Възложителя	бр.	26,56	1	1
36	Монтаж и замонолитване на кошче за отпадъци, предоставено от Възложителя	бр.	14,88	1	1
37	Доставка и монтаж на бетонови бодрюри 8/16 върху бетонова основа;	м	13,96	3	3
38	Доставка и монтаж на бетонови бодрюри 15/25 върху бетонова основа;	м	19,51	3	3
39	Доставка и монтаж на бетонови бодрюри 18/35 върху бетонова основа;	м	23,48	3	3
40	Доставка и полагане на бетон С 25/30	м ³	154,02	3	3
41	Изгребване на земни маси от градинки и зелени площи на дълбочина 40 см., почистване от едри строителни и скални парчета, обогатяване с компост мин. 10%, обратен насип, разриване, подравняване и уплътняване.	м ³	15,56	3	3
Ц = Σ (ЕЦ i min / ЕЦ i . Pi)/100*0,50					50,00

Обособена позиция № 4:

1. Участник № 2 - „Гео – Кри” ЕООД, гр. Сливен:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. мярка	Единични цени, лева без ДДС	Pi относит. тежест в 100%	Оценка
	ДЕМОНТАЖ				
1	Демонтаж на тротоарни плочи 30/30 и/или 40/40 и/или друг съществуващ вид, съгласно изискванията на Възложителя, включително натоварване на транспорт, транспорт до депо на Възложителя до 15 км и разтоварване;	м ²	5,75	2	2
2	Почистване и сортиране на демонтирани	м ²	2,76	1	1

	стари плочки				
3	Демонтаж на бетонови бордюри 18/35 съгласно изискванията на Възложителя, включително натоварване на транспорт, транспорт до депо на Възложителя до 15 км и разтоварване;	м	4,83	2	2
4	Демонтаж на бетонови бордюри 15/25 съгласно изискванията на Възложителя, включително натоварване на транспорт, транспорт до депо на Възложителя до 15 км и разтоварване;	м	1,90	3	3
5	Демонтаж на бетонови бордюри 8/16 съгласно изискванията на Възложителя, включително натоварване на транспорт, транспорт до депо на Възложителя до 15 км и разтоварване;	м	1,81	4	4
6	Разбиване на бетон и натоварване на транспорт	м ³	49,64	1	1
7	Машинен изкоп в земни почви и натоварване на транспорт	м ³	6,87	1	1
8	Ръчен изкоп в земни почви и натоварване на транспорт	м ³	27,99	1	1
9	Рязане на асфалтова настилка с фугорез	м	3,87	1	1
10	Изсичане корени на дървета /за едно дърво/	бр.	46,54	1	1
11	Изсичане на дърво, включително натоварване на транспорт, транспорт до депо на Възложителя до 15 км и разтоварване;	бр.	92,70	1	1
12	Транспорт на строителни отпадъци до депо 15 км	ткм	0,22	2	2
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ				
13	Доставка и монтаж на бетонови плочи 30/30 или 40/40 - сиви с дебелина 40 мм;	м ²	27,36	4	4
14	Доставка и монтаж на бетонови плочи "бехатон" - сиви с дебелина 60 мм;	м ²	35,98	7	7
15	Доставка и монтаж на бетонови плочи "бехатон" - сиви с дебелина 80 мм;	м ²	40,54	7	7
16	Доставка и монтаж на бетонови плочи 40/40 - цветни с дебелина 40 мм;	м ²	28,14	2	2
17	Доставка и монтаж на бетонови плочи "бехатон" - цветни с дебелина 60 мм;	м ²	37,18	2	2
18	Доставка и монтаж на бетонови плочи "бехатон" - цветни с дебелина 80 мм;	м ²	43,17	2	2
19	Доставка и монтаж на цветни тактилни плочи с размери 30/30/4 см;	м ²	30,68	3	3
20	Доставка и полагане на пясъчен слой, включително уплътняване на пластове с дебелина 10см;	м ³	34,69	5	5
21	Доставка и полагане на основен пласт от несортиран трошен камък с фракция 0-40, включително уплътняване на пластове с дебелина 15см;	м ³	38,43	5	5
22	Доставка и полагане на пласт от	м ³	194,96	6	6

	вароциментов разтвор с дебелина 4 см;				
23	Фугиране на тротоарни настилки с циментов разтвор съгласно детайл на Възложителя;	м ²	3,49	2	2
24	Пренареждане на съществуваща тротоарна настилка;	м ²	20,78	2	2
25	Пренареждане на съществуваща паважна настилка;	м ²	37,83	1	1
26	Ремонт на площи за паркиране с паркинг елементи тип "решетъчни плочи", с използване на съществуващите плочи, включително ремонт на основа от трошен камък и пясъчна основа;	м ²	37,04	1	1
27	Доставка и монтаж на нови паркинг елементи тип "решетъчни плочи";	м ²	38,90	1	1
28	Корегирание /повдигане или сваляне/ на решетки и шахти при настилки от тротоарни плочки;	бр.	68,00	3	3
29	Корегирание /повдигане или сваляне/ на пожарни хидранти при настилки от тротоарни плочки;	бр.	81,62	1	1
30	Корегирание /повдигане или сваляне/ на уличен отток при паважни настилки;	бр.	45,88	1	1
31	Корегирание /повдигане или сваляне/ на уличен отток при асфалтови настилки, включително всички присъщи разходи съгласно детайл на Възложителя;	бр.	73,68	2	2
32	Корегирание /повдигане или сваляне/ на капак на ревизионна шахта при асфалтови настилки, включително всички присъщи разходи съгласно детайл на Възложителя;	бр.	88,51	2	2
33	Доставка на нов комплект уличен отток (решетка плюс гивна)	бр.	270,16	2	2
34	Доставка на нов комплект за ревизионна шахта (решетка плюс гивна)	бр.	383,56	2	2
35	Монтаж и замонолитване на пейка, предоставена от Възложителя	бр.	23,95	1	1
36	Монтаж и замонолитване на кошче за отпадъци, предоставено от Възложителя	бр.	14,61	1	1
37	Доставка и монтаж на бетонови бодрюри 8/16 върху бетонова основа;	м	13,96	3	3
38	Доставка и монтаж на бетонови бодрюри 15/25 върху бетонова основа;	м	19,29	3	3
39	Доставка и монтаж на бетонови бодрюри 18/35 върху бетонова основа;	м	22,80	3	3
40	Доставка и полагане на бетон С 25/30	м ³	151,69	3	3
41	Изгребване на земни маси от градинки и зелени площи на дълбочина 40 см., почистване от едри строителни и скални парчета, обогатяване с компост мин. 10%, обратен насип, разриване, подравняване и уплътняване.	м ³	15,51	3	3

	$Ц = \Sigma (ЕЦ\ i\ min / ЕЦ\ i . Pi)/100*0,50$	50,00
--	---	--------------

Обособена позиция № 5:

1. Участник № 3 - „Теовес – С 2006” ЕООД, гр. Сливен:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. мярка	Единични цени, лева без ДДС	Pi относит. тежест в 100%	Оценка
	ДЕМОНТАЖ				
1	Демонтаж на тротоарни плочи 30/30 и/или 40/40 и/или друг съществуващ вид, съгласно изискванията на Възложителя, включително натоварване на транспорт, транспорт до депо на Възложителя до 15 км и разтоварване;	м ²	5,69	2	2
2	Почистване и сортиране на демонтирани стари плочки	м ²	2,73	1	1
3	Демонтаж на бетонови бордюри 18/35 съгласно изискванията на Възложителя, включително натоварване на транспорт, транспорт до депо на Възложителя до 15 км и разтоварване;	м	4,78	2	2
4	Демонтаж на бетонови бордюри 15/25 съгласно изискванията на Възложителя, включително натоварване на транспорт, транспорт до депо на Възложителя до 15 км и разтоварване;	м	1,87	3	3
5	Демонтаж на бетонови бордюри 8/16 съгласно изискванията на Възложителя, включително натоварване на транспорт, транспорт до депо на Възложителя до 15 км и разтоварване;	м	1,79	4	4
6	Разбиване на бетон и натоварване на транспорт	м ³	48,23	1	1
7	Машинен изкоп в земни почви и натоварване на транспорт	м ³	6,80	1	1
8	Ръчен изкоп в земни почви и натоварване на транспорт	м ³	27,68	1	1
9	Рязане на асфалтова настилка с фугорез	м	3,76	1	1
10	Изсичане корени на дървета /за едно дърво/	бр.	46,02	1	1
11	Изсичане на дърво, включително натоварване на транспорт, транспорт до депо на Възложителя до 15 км и разтоварване;	бр.	91,66	1	1
12	Транспорт на строителни отпадъци до депо 15 км	ткм	0,26	2	2
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ				
13	Доставка и монтаж на бетонови плочи 30/30 или 40/40 - сиви с дебелина 40 мм;	м ²	27,11	4	4
14	Доставка и монтаж на бетонови плочи "бехатон" - сиви с дебелина 60 мм;	м ²	35,50	7	7
15	Доставка и монтаж на бетонови плочи	м ²	41,50	7	7

	"бехатон" - сиви с дебелина 80 мм;				
16	Доставка и монтаж на бетонови плочи 40/40 - цветни с дебелина 40 мм;	м ²	28,41	2	2
17	Доставка и монтаж на бетонови плочи "бехатон" - цветни с дебелина 60 мм;	м ²	37,73	2	2
18	Доставка и монтаж на бетонови плочи "бехатон" - цветни с дебелина 80 мм;	м ²	43,79	2	2
19	Доставка и монтаж на цветни тактилни плочи с размери 30/30/4 см;	м ²	31,06	3	3
20	Доставка и полагане на пясъчен слой, включително уплътняване на пластове с дебелина 10см;	м ³	35,34	5	5
21	Доставка и полагане на основен пласт от несортиран трошен камък с фракция 0-40, включително уплътняване на пластове с дебелина 15см;	м ³	38,68	5	5
22	Доставка и полагане на пласт от вароциментов разтвор с дебелина 4 см;	м ³	199,77	6	6
23	Фугиране на тротоарни настилки с циментов разтвор съгласно детайл на Възложителя;	м ²	3,88	2	2
24	Пренареждане на съществуваща тротоарна настилка;	м ²	20,64	2	2
25	Пренареждане на съществуваща паважна настилка;	м ²	37,42	1	1
26	Ремонт на площи за паркиране с паркинг елементи тип "решетъчни плочи", с използване на съществуващите плочи, включително ремонт на основа от трошен камък и пясъчна основа;	м ²	37,64	1	1
27	Доставка и монтаж на нови паркинг елементи тип "решетъчни плочи";	м ²	38,59	1	1
28	Корегиране /повдигане или сваляне/ на решетки и шахти при настилки от тротоарни плочки;	бр.	67,24	3	3
29	Корегиране /повдигане или сваляне/ на пожарни хидранти при настилки от тротоарни плочки;	бр.	80,47	1	1
30	Корегиране /повдигане или сваляне/ на уличен отток при паважни настилки;	бр.	45,37	1	1
31	Корегиране /повдигане или сваляне/ на уличен отток при асфалтови настилки, включително всички присъщи разходи съгласно детайл на Възложителя;	бр.	72,57	2	2
32	Корегиране /повдигане или сваляне/ на капак на ревизионна шахта при асфалтови настилки, включително всички присъщи разходи съгласно детайл на Възложителя;	бр.	87,80	2	2
33	Доставка на нов комплект уличен отток (решетка плюс гривна)	бр.	272,84	2	2
34	Доставка на нов комплект за ревизионна шахта (решетка плюс гривна)	бр.	385,56	2	2
35	Монтаж и замонолитване на пейка, предоставена от Възложителя	бр.	24,25	1	1

36	Монтаж и замонолитване на кошче за отпадъци, предоставено от Възложителя	бр.	13,93	1	1
37	Доставка и монтаж на бетонови бодрюри 8/16 върху бетонова основа;	м	13,60	3	3
38	Доставка и монтаж на бетонови бодрюри 15/25 върху бетонова основа;	м	19,09	3	3
39	Доставка и монтаж на бетонови бодрюри 18/35 върху бетонова основа;	м	23,01	3	3
40	Доставка и полагане на бетон С 25/30	м ³	150,06	3	3
41	Изгребване на земни маси от градинки и зелени площи на дълбочина 40 см., почистване от едри строителни и скални парчета, обогатяване с компост мин. 10%, обратен насип, разриване, подравняване и уплътняване.	м ³	15,66	3	3
Ц = Σ (ЕЦ i min / ЕЦ i . Pi)/100*0,50					50,00

Обособена позиция № 2:

1.Участник № 4 - „Билдинг – ТД” ЕООД, гр. Сливен:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. мярка	Единични цени, лева без ДДС	Pi относит. тежест в 100 %	Оценка
	ДЕМОНТАЖ				
1	Демонтаж на тротоарни плочи 30/30 и/или 40/40 и/или друг съществуващ вид, съгласно изискванията на Възложителя, включително натоварване на транспорт, транспорт до депо на Възложителя до 15 км и разтоварване;	м ²	5,83	2	2
2	Почистване и сортиране на демонтирани стари плочки	м ²	2,75	1	1
3	Демонтаж на бетонови бордюри 18/35 съгласно изискванията на Възложителя, включително натоварване на транспорт, транспорт до депо на Възложителя до 15 км и разтоварване;	м	4,91	2	2
4	Демонтаж на бетонови бордюри 15/25 съгласно изискванията на Възложителя, включително натоварване на транспорт, транспорт до депо на Възложителя до 15 км и разтоварване;	м	1,92	3	3
5	Демонтаж на бетонови бордюри 8/16 съгласно изискванията на Възложителя, включително натоварване на транспорт, транспорт до депо на Възложителя до 15 км и разтоварване;	м	1,84	4	4
6	Разбиване на бетон и натоварване на транспорт	м ³	49,66	1	1
7	Машинен изкоп в земни почви и натоварване на транспорт	м ³	6,99	1	1
8	Ръчен изкоп в земни почви и натоварване на	м ³	28,30	1	1

	транспорт				
9	Рязане на асфалтова настилка с фугореиз	м	3,83	1	1
10	Изсичане корени на дървета /за едно дърво/	бр.	42,24	1	1
11	Изсичане на дърво, включително натоварване на транспорт, транспорт до депо на Възложителя до 15 км и разтоварване;	бр.	83,62	1	1
12	Транспорт на строителни отпадъци до депо 15 км	ткм	32,04	2	2
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ				
13	Доставка и монтаж на бетонови плочи 30/30 или 40/40 - сиви с дебелина 40 мм;	м ²	27,92	4	4
14	Доставка и монтаж на бетонови плочи "бехатон" - сиви с дебелина 60 мм;	м ²	36,53	7	7
15	Доставка и монтаж на бетонови плочи "бехатон" - сиви с дебелина 80 мм;	м ²	42,69	7	7
16	Доставка и монтаж на бетонови плочи 40/40 - цветни с дебелина 40 мм;	м ²	29,26	2	2
17	Доставка и монтаж на бетонови плочи "бехатон" - цветни с дебелина 60 мм;	м ²	38,81	2	2
18	Доставка и монтаж на бетонови плочи "бехатон" - цветни с дебелина 80 мм;	м ²	45,10	2	2
19	Доставка и монтаж на цветни тактилни плочи с размери 30/30/4 см;	м ²	31,22	3	3
20	Доставка и полагане на пясъчен слой, включително уплътняване на пластове с дебелина 10см;	м ³	36,38	5	5
21	Доставка и полагане на основен пласт от несортиран трошен камък с фракция 0-40, включително уплътняване на пластове с дебелина 15см;	м ³	39,83	5	5
22	Доставка и полагане на пласт от вароциментов разтвор с дебелина 4 см;	м ³	218,57	6	6
23	Фугиране на тротоарни настилки с циментов разтвор съгласно детайл на Възложителя;	м ²	3,95	2	2
24	Пренареждане на съществуваща тротоарна настилка;	м ²	21,23	2	2
25	Пренареждане на съществуваща паважна настилка;	м ²	38,54	1	1
26	Ремонт на площи за паркиране с паркинг елементи тип "решетъчни плочи", с използване на съществуващите плочи, включително ремонт на основа от трошен камък и пясъчна основа;	м ²	38,99	1	1
27	Доставка и монтаж на нови паркинг елементи тип "решетъчни плочи";	м ²	39,72	1	1
28	Корегиране /повдигане или сваляне/ на решетки и шахти при настилки от тротоарни плочки;	бр.	66,70	3	3
29	Корегиране /повдигане или сваляне/ на пожарни хидранти при настилки от тротоарни плочки;	бр.	81,40	1	1

30	Корегиране /повдигане или сваляне/ на уличен отток при паважни настилки;	бр.	46,36	1	1
31	Корегиране /повдигане или сваляне/ на уличен отток при асфалтови настилки, включително всички присъщи разходи съгласно детайл на Възложителя;	бр.	66,69	2	2
32	Корегиране /повдигане или сваляне/ на капак на ревизионна шахта при асфалтови настилки, включително всички присъщи разходи съгласно детайл на Възложителя;	бр.	84,85	2	2
33	Доставка на нов комплект уличен отток (решетка плюс гривна)	бр.	279,66	2	2
34	Доставка на нов комплект за ревизионна шахта (решетка плюс гривна)	бр.	387,35	2	2
35	Монтаж и замонолитване на пейка, предоставена от Възложителя	бр.	25,02	1	1
36	Монтаж и замонолитване на кошче за отпадъци, предоставено от Възложителя	бр.	12,48	1	1
37	Доставка и монтаж на бетонови бодрюри 8/16 върху бетонова основа;	м	13,98	3	3
38	Доставка и монтаж на бетонови бодрюри 15/25 върху бетонова основа;	м	19,54	3	3
39	Доставка и монтаж на бетонови бодрюри 18/35 върху бетонова основа;	м	23,53	3	3
40	Доставка и полагане на бетон С 25/30	м ³	152,22	3	3
41	Изгребване на земни маси от градинки и зелени площи на дълбочина 40 см., почистване от едри строителни и скални парчета, обогатяване с компост мин. 10%, обратен насип, разриване, подравняване и уплътняване.	м ³	15,65	3	3
Ц = Σ (ЕЦ i min / ЕЦ i . Pi)/100*0,50					50,00

Обособена позиция № 3:

1.Участник № 5 - „Мухтаров” ЕООД, гр. Сливен:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. мярка	Единични цени, лева без ДДС	Pi относит. тежест в 100%	Оценка
	ДЕМОНТАЖ				
1	Демонтаж на тротоарни плочи 30/30 и/или 40/40 и/или друг съществуващ вид, съгласно изискванията на Възложителя, включително натоварване на транспорт, транспорт до депо на Възложителя до 15 км и разтоварване;	м ²	5,85	2	2
2	Почистване и сортиране на демонтирани стари плочки	м ²	2,82	1	1
3	Демонтаж на бетонови бордюри 18/35 съгласно изискванията на Възложителя, включително натоварване на транспорт, транспорт до депо на Възложителя до 15 км	м	4,91	2	2

	и разтоварване;				
4	Демонтаж на бетонови бордюри 15/25 съгласно изискванията на Възложителя, включително натоварване на транспорт, транспорт до депо на Възложителя до 15 км и разтоварване;	м	1,91	3	3
5	Демонтаж на бетонови бордюри 8/16 съгласно изискванията на Възложителя, включително натоварване на транспорт, транспорт до депо на Възложителя до 15 км и разтоварване;	м	1,85	4	4
6	Разбиване на бетон и натоварване на транспорт	м ³	49,73	1	1
7	Машинен изкоп в земни почви и натоварване на транспорт	м ³	8,67	1	1
8	Ръчен изкоп в земни почви и натоварване на транспорт	м ³	28,51	1	1
9	Рязане на асфалтова настилка с фугорез	м	3,86	1	1
10	Изсичане корени на дървета /за едно дърво/	бр.	47,34	1	1
11	Изсичане на дърво, включително натоварване на транспорт, транспорт до депо на Възложителя до 15 км и разтоварване;	бр.	94,34	1	1
12	Транспорт на строителни отпадъци до депо 15 км	ткм	0,26	2	2
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ				
13	Доставка и монтаж на бетонови плочи 30/30 или 40/40 - сиви с дебелина 40 мм;	м ²	27,91	4	4
14	Доставка и монтаж на бетонови плочи "бехатон" - сиви с дебелина 60 мм;	м ²	36,57	7	7
15	Доставка и монтаж на бетонови плочи "бехатон" - сиви с дебелина 80 мм;	м ²	42,75	7	7
16	Доставка и монтаж на бетонови плочи 40/40 - цветни с дебелина 40 мм;	м ²	29,26	2	2
17	Доставка и монтаж на бетонови плочи "бехатон" - цветни с дебелина 60 мм;	м ²	38,85	2	2
18	Доставка и монтаж на бетонови плочи "бехатон" - цветни с дебелина 80 мм;	м ²	45,10	2	2
19	Доставка и монтаж на цветни тактилни плочи с размери 30/30/4 см;	м ²	31,24	3	3
20	Доставка и полагане на пясъчен слой, включително уплътняване на пластове с дебелина 10см;	м ³	36,41	5	5
21	Доставка и полагане на основен пласт от несортиран трошен камък с фракция 0-40, включително уплътняване на пластове с дебелина 15см;	м ³	39,82	5	5
22	Доставка и полагане на пласт от вароциментов разтвор с дебелина 4 см;	м ³	202,93	6	6
23	Фугиране на тротоарни настилки с циментов разтвор съгласно детайл на	м ²	4,00	2	2

	Възложителя;				
24	Пренареждане на съществуваща тротоарна настилка;	м ²	21,25	2	2
25	Пренареждане на съществуваща паважна настилка;	м ²	38,51	1	1
26	Ремонт на площи за паркиране с паркинг елементи тип "решетъчни плочи", с използване на съществуващите плочи, включително ремонт на основа от трошен камък и пясъчна основа;	м ²	39,03	1	1
27	Доставка и монтаж на нови паркинг елементи тип "решетъчни плочи";	м ²	39,74	1	1
28	Корегиране /повдигане или сваляне/ на решетки и шахти при настилки от тротоарни плочки;	бр.	69,28	3	3
29	Корегиране /повдигане или сваляне/ на пожарни хидранти при настилки от тротоарни плочки;	бр.	83,12	1	1
30	Корегиране /повдигане или сваляне/ на уличен отток при паважни настилки;	бр.	46,72	1	1
31	Корегиране /повдигане или сваляне/ на уличен отток при асфалтови настилки, включително всички присъщи разходи съгласно детайл на Възложителя;	бр.	75,08	2	2
32	Корегиране /повдигане или сваляне/ на капак на ревизионна шахта при асфалтови настилки, включително всички присъщи разходи съгласно детайл на Възложителя;	бр.	90,16	2	2
33	Доставка на нов комплект уличен отток (решетка плюс гривна)	бр.	280,93	2	2
34	Доставка на нов комплект за ревизионна шахта (решетка плюс гривна)	бр.	390,65	2	2
35	Монтаж и замонолитване на пейка, предоставена от Възложителя	бр.	25,10	1	1
36	Монтаж и замонолитване на кошче за отпадъци, предоставено от Възложителя	бр.	14,42	1	1
37	Доставка и монтаж на бетонови бодрюри 8/16 върху бетонова основа;	м	13,96	3	3
38	Доставка и монтаж на бетонови бодрюри 15/25 върху бетонова основа;	м	19,59	3	3
39	Доставка и монтаж на бетонови бодрюри 18/35 върху бетонова основа;	м	23,24	3	3
40	Доставка и полагане на бетон С 25/30	м ³	155,60	3	3
41	Изгребване на земни маси от градинки и зелени площи на дълбочина 40 см., почистване от едри строителни и скални парчета, обогатяване с компост мин. 10%, обратен насип, разриване, подравняване и уплътняване.	м ³	15,78	3	3
Ц = Σ (ЕЦ i min / ЕЦ i . Pi)/100*0,50					50,00

Комплексни оценки:

Обособена позиция № 1:

1. За Участник № 1 - „Брико 80” ЕООД, гр. Сливен:

$$КО = РП + МНЗ + Ц$$

$$КО = 35 + 15 + Ц$$

$$КО = 50,00 + 50,00$$

$$КО = 100,00 \text{ точки}$$

Обособена позиция № 2:

1. За Участник № 4 - „Билдинг – ТД” ЕООД, гр. Сливен:

$$КО = РП + МНЗ + Ц$$

$$КО = 35 + 15 + Ц$$

$$КО = 50,00 + 50,00$$

$$КО = 100,00 \text{ точки}$$

Обособена позиция № 3:

1. За Участник № 1 - „Брико 80” ЕООД, гр. Сливен:

$$КО = РП + МНЗ + Ц$$

$$КО = 35 + 15 + Ц$$

$$КО = 50,00 + 50,00$$

$$КО = 100,00 \text{ точки}$$

Обособена позиция № 4:

1. За Участник № 2 - „Гео – Кри” ЕООД, гр. Сливен:

$$КО = РП + МНЗ + Ц$$

$$КО = 35 + 15 + Ц$$

$$КО = 50,00 + 50,00$$

$$КО = 100,00 \text{ точки}$$

Обособена позиция № 5:

1. За Участник № 3 - „Мухтаров” ЕООД, гр. Сливен:

$$КО = РП + МНЗ + Ц$$

$$КО = 35 + 15 + Ц$$

$$КО = 50,00 + 50,00$$

$$КО = 100,00 \text{ точки}$$

В съответствие с чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от Възложителя условия, както следва:

Обособена позиция № 1:

ПЪРВО МЯСТО: Участник № 1 - „Брико 80” ЕООД, гр. Сливен, ул. „Славянска” 8А, офис 5, оферта с вх. № 4704 - 1034/28.03.2019 г., 10:23 часа, за обособена позиция № 1, с Комплексна оценка КО – 100,00 точки

Обособена позиция № 2:

ПЪРВО МЯСТО: Участник № 4 - „Билдинг – ТД” ЕООД, гр. Сливен, ул. „Граф Игнатиев” № 8, оферта с вх. № 4704 - 1050/28.03.2019 г., 14:49 часа, за обособена позиция № 2, с Комплексна оценка КО – 100,00 точки

Обособена позиция № 3:

ПЪРВО МЯСТО: Участник № 5 - „Мухтаров” ЕООД, гр. Сливен, ж.к. „Даме Груев” бл. 4, вх. А, ап. 3, оферта с вх. № 4704 - 1052/28.03.2019 г., 15:56 часа, за обособена позиция № 3, с Комплексна оценка КО – 100,00 точки

Обособена позиция № 4:

ПЪРВО МЯСТО: Участник № 2 - „Гео – Кри” ЕООД, гр. Сливен, ул. „Асеновска“ № 2, офис 14, оферта с вх. № 4704 - 1040/28.03.2019 г., 12:22 часа, за обособена позиция № 4, с Комплексна оценка КО – 100,00 точки

Обособена позиция № 5:

ПЪРВО МЯСТО: Участник № 3 - „Теовес – С 2006” ЕООД, гр. Сливен, кв. „Речица”, ул. „Драва” № 22, оферта с вх. № 4704 - 1047/28.03.2019 г., 14:09 часа, за обособена позиция № 5, с Комплексна оценка КО – 100,00 точки

Въз основа на извършеното класиране комисията предлага на Възложителя да определи за изпълнител на обособена позиция № 1 на обществената поръчка, с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на строителни и монтажни работи за обект „Основен ремонт тротоарни настилки на територията на Община Сливен”, по пет обособени позиции, класираният на първо място участник Участник № 1 - „Брико 80” ЕООД, гр. Сливен, ул. „Славянска” 8А, офис 5, оферта с вх. № 4704 - 1034/28.03.2019 г., 10:23 часа.

Въз основа на извършеното класиране комисията предлага на Възложителя да определи за изпълнител на обособена позиция № 2 на обществената поръчка, с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на строителни и монтажни работи за обект „Основен ремонт тротоарни настилки на територията на Община Сливен”, по пет обособени позиции, класираният на първо място участник Участник № 4 - „Билдинг – ТД” ЕООД, гр. Сливен, ул. „Граф Игнатиев” № 8, оферта с вх. № 4704 - 1050/28.03.2019 г., 14:49 часа.

Въз основа на извършеното класиране комисията предлага на Възложителя да определи за изпълнител на обособена позиция № 3 на обществената поръчка, с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на строителни и монтажни работи за обект „Основен ремонт тротоарни настилки на територията на Община Сливен”, по пет обособени позиции, класираният на първо място участник Участник № 5 - „Мухтаров” ЕООД, гр. Сливен, ж.к. „Даме Груев” бл. 4, вх. А, ап. 3, оферта с вх. № 4704 - 1052/28.03.2019 г., 15:56 часа.

Въз основа на извършеното класиране комисията предлага на Възложителя да определи за изпълнител на обособена позиция № 4 на обществената поръчка, с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на строителни и монтажни работи за обект „Основен ремонт тротоарни настилки на територията на Община Сливен”, по пет обособени позиции, класираният на първо място участник Участник № 2 - „Гео – Кри” ЕООД, гр. Сливен, ул. „Асеновска“ № 2, офис 14, оферта с вх. № 4704 - 1040/28.03.2019 г., 12:22 часа.

Въз основа на извършеното класиране комисията предлага на Възложителя да определи за изпълнител на обособена позиция № 3 на обществената поръчка, с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на строителни и монтажни работи за обект „Основен ремонт тротоарни настилки на територията на Община Сливен”, по пет обособени позиции, класираният на първо място участник Участник № 5- „Теовес – С 2006” ЕООД, гр. Сливен, кв. „Речица”, ул. „Драва” № 22, оферта с вх. № 4704 - 1047/28.03.2019 г., 14:09 часа.

Комисията приключи своята работа на 13.05.2019 г. в 15:25 часа, като същата проведе 1 (едно) открито и 1 (едно) закрито заседания и изготви и подписа настоящия протокол в един оригинален екземпляр.

Настоящият Протокол № 4 е завършен на 13.05.2019 г. и е предаден на Възложителя за утвърждаване, на 13.05.2019 г., заедно с цялата документация за обществена поръчка възложена чрез процедура публично състезания с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на строителни и монтажни работи за обект „Основен ремонт тротоарни настилки на територията на Община Сливен”, по пет обособени позиции, състояща се от Протокол № 1 от 29.03.2019 г.; Протокол № 2 от 02.04.2019 г. и Протокол № 3 от 19.04.2019 г., от заседанията на комисията; Декларации от членовете на комисията по чл. 103, ал. 2 от ЗОП; оферта с вх. № 4704 - 1034/28.03.2019 г., 10:23 часа, за обособена позиция № 1 от „Брико 80” ЕООД, гр. Сливен; оферта с вх. № 4704 - 1040/28.03.2019 г., 12:22 часа, за обособена позиция № 4 от „Гео – Кри” ЕООД, гр. Сливен; оферта с вх. № 4704 -

1047/28.03.2019 г., 14:09 часа, за обособена позиция № 5 от „Теовес – С 2006” ЕООД, гр. Сливен; оферта с вх. № 4704 - 1050/28.03.2019 г., 14:49 часа, за обособена позиция № 2 от „Билдинг – ТД” ЕООД, гр. Сливен; оферта с вх. № 4704 - 1052/28.03.2019 г., 15:56 часа, за обособена позиция № 3 от „Мухтаров” ЕООД, гр. Сливен и оферта с вх. № 4704 - 1053/28.03.2019 г., 16:40 часа, за обособена позиция № 1 от „Авто строй груп” ООД, гр. Стара Загора.

Комисия:

Председател:

инж. Стоян Марков – за Протокол № 2,
Протокол № 3 и Протокол № 4

Валя Радева

**Резервен член за Председател на комисията -
за Протокол № 1**

Членове:

инж. Милко Харалампиев

Член на комисията

инж. Валентин Иванов

Член на комисията

Елеонора Мавродиева

Член на комисията

инж. Гинка Тужарова

Член на комисията

Вярно с оригинала, подписан на хартия

Подписите са заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Възложител:

Румен Иванов

**Възложител съгласно Заповед
№ РД 15 – 1138 от 25.08.2016 г.**

получил доклада и

цялата документация на 13.05.2019 г.