

УТВЪРЖДАВАМ:

КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН: /п. п./

инж. КОЛЪО МИЛЕВ

ПРОТОКОЛ

Днес 13.03.2015 г., на основание Заповед № РД 15 - 628/04.03.2015 г. на кмета на Община Сливен, в 16:30 часа, в стая № 17 се събра комисия в състав:

Председател: инж. Иван Манчев – заместник-кмет „Устройство на територията и строителството”, Община Сливен

и членове:

инж. Милко Харалампиев – главен експерт, дирекция „Общинска инфраструктура”, Община Сливен

Кремена Борнавска – юрисконсулт, отдел „Правно-нормативно обслужване”, Община Сливен

за изпълнение на поставената им задача: получаване, разглеждане и оценка на офертите за възлагане на обществена поръчка чрез Публична покана с предмет: **„Детски и спортни площадки в гр. Сливен и населени места” – изграждане на нови спортни площадки”**.

Комисията констатира, че в определения от възложителя срок - 13.03.2015 г., 16:00 часа са получени 6 (шест) оферти от следните фирми:

1. „Инжстрой” ЕООД, гр. Плевен, ул. „Дойран” № 138, ет. 4, вх. № 4704 – 890 от 12.03.2015 г., 14:41 часа;

2. „Металпласт Инженеринг” ЕООД, гр. Русе, ул. „Йосиф Цанков” № 16, вх. № 4704 – 894/13.03.2015 г., 09:30 часа;

3. „ПЕТЕР ЯКОБСЕН ЩРАСЕН УНД ТИЕФБАУ ООД & КО КД”, гр. Сливен, ул. „Драган Цанков” 2А, офис 1, вх. № 4700 – 213/13.03.2015 г., 10:41 часа;

4. „Рая - 52” ООД, гр. Сливен, ул. „Димитър Пехливанов” № 2, вх. № 4704 – 899/13.03.2015 г., 11:26 часа;

5. „БРИКО 80” ЕООД, гр. Сливен, ул. „Славянска” 8А, офис 5, вх. № 4704 – 918/13.03.2015 г., 13:51 часа;

6. ЕТ "Стройремонт – Йорго Йоргов", гр. Сливен, ул. „Драган Цанков” 7Б, офис № 2, вх. № 4701 – 139/13.03.2015 г., 14:01 часа.

След получаване на офертите членовете на комисията подписаха и представиха декларации за обстоятелствата по чл. 35 от ЗОП. Комисията извърши проверка за присъствие на лица по чл. 68, ал. 3 от ЗОП и установи, че не присъстват такива. Комисията реши офертите да бъдат разгледани по реда на постъпването им. Приложените в тях документи да бъдат сравнени с изискуемите от Възложителя, след което да бъдат оценени по методиката описана в документацията за участие.

След първоначално разглеждане на офертите комисията се увери, че те са представени в запечатани, непрозрачни пликове, върху които освен наименованието на участниците са посочени: адрес за кореспонденция, телефон, факс (на четири оферти), e-mail, лице за контакт (на три оферти) и наименование на предмет на поръчката. Отбелязани са също входящ номер, дата и час на получаване в общината.

Офертите бяха отворени по реда на получаването им и след проверка на приложенияте в тях документи комисията установи, че те отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в Публичната покана и документация за участие.

1.Участниците са направили следните предложения:

1.1. „Инжстрой” ЕООД, гр. Плевен:

В Техническото предложение участникът е представил „Технологична програма за изпълнение на строителството” съдържаща Обяснителната записка за организацията и изпълнението на строителството, обхваща следните елементи: Описание на основните видове СМР, тяхната продължителност и технологична последователност и обвързаността на отделните етапи и процеси на поръчката; План за организация на строителството; Разпределение на ресурсите /механизация, оборудване и работна ръка/, координация между звената и последователност на дейностите; Описание на мероприятията по временна организация на движението; Описание на мероприятията по опазване на околната среда; Описание на мероприятията и мерките по безопасност на труда; Мерките за намаляване на затрудненията на местното население по време на изпълнението на поръчката – при условие прилежащите имоти да не остават без достъп повече от 6 часа в денонощие.

1.2. „Металпласт Инженеринг” ЕООД, гр. Русе:

В Техническото предложение участникът е представил Обяснителна записка, съдържаща описание на основните видове СМР и специалистите, които ще ги изпълняват, организация на строителния процес, стратегия и управление на договора и мерки за вътрешен контрол върху изпълнението на поръчката; комуникации и очаквания на участника към Възложителя.

Обяснителната записка за организацията и изпълнението на строителството не съдържа следните елементи: Разпределение на ресурсите /механизация и оборудване/, координация между звената и последователност на дейностите; Описание на мероприятията по временна организация на движението; Описание на мероприятията по опазване на околната среда; Описание на мероприятията и мерките по безопасност на труда; Мерките за намаляване на затрудненията на местното население по време на изпълнението на поръчката – при условие прилежащите имоти да не остават без достъп повече от 6 часа в денонощие.

Във връзка с гореизложеното комисията предлага офертата на участника „Металпласт Инженеринг” ЕООД, гр. Русе, да не бъде оценявана.

1.3. „ПЕТЕР ЯКОБСЕН ЩРАСЕН УНД ТИЕФБАУ ООД & КО КД”, гр. Сливен:

В Техническото предложение участникът е представил „Технологична програма за изпълнение на строителството” съдържаща Обяснителната записка за организацията и изпълнението на строителството, обхваща следните елементи: Описание на основните видове СМР, тяхната продължителност и технологична последователност и обвързаността на отделните етапи и процеси на поръчката; План за организация на строителството; Разпределение на ресурсите /механизация, оборудване и работна ръка/, координация между звената и последователност на дейностите; Описание на мероприятията по временна организация на движението; Описание на мероприятията по опазване на околната среда; Описание на мероприятията и мерките по безопасност на труда; Мерките за намаляване на затрудненията на местното население по време на изпълнението на поръчката – при условие прилежащите имоти да не остават без достъп повече от 6 часа в денонощие.

1.4. „Рая - 52” ООД, гр. Сливен:

В Техническото предложение участникът е представил „Технологична програма за изпълнение на строителството” съдържаща Обяснителната записка за организацията и изпълнението на строителството, обхваща следните елементи: Описание на основните видове СМР, тяхната продължителност и технологична последователност и обвързаността на отделните

етапи и процеси на поръчката; План за организация на строителството; Разпределение на ресурсите /механизация, оборудване и работна ръка/, координация между звената и последователност на дейностите; Описание на мероприятията по временна организация на движението; Описание на мероприятията по опазване на околната среда; Описание на мероприятията и мерките по безопасност на труда; Мерките за намаляване на затрудненията на местното население по време на изпълнението на поръчката – при условие прилежащите имоти да не остават без достъп повече от 6 часа в денонощие.

1.5. „БРИКО 80” ЕООД, гр. Сливен:

В Техническото предложение участникът е представил „Технологична програма за изпълнение на строителството” съдържаща Обяснителната записка за организацията и изпълнението на строителството, обхваща следните елементи: Описание на основните видове СМР, тяхната продължителност и технологична последователност и обвързаността на отделните етапи и процеси на поръчката; План за организация на строителството; Разпределение на ресурсите /механизация, оборудване и работна ръка/, координация между звената и последователност на дейностите; Описание на мероприятията по временна организация на движението; Описание на мероприятията по опазване на околната среда; Описание на мероприятията и мерките по безопасност на труда; Мерките за намаляване на затрудненията на местното население по време на изпълнението на поръчката – при условие прилежащите имоти да не остават без достъп повече от 6 часа в денонощие.

1.6. ЕТ "Стройремонт - Йорго Йоргов", гр. Сливен

В Техническото предложение участникът е представил „Технологична програма за изпълнение на строителството” съдържаща Обяснителната записка за организацията и изпълнението на строителството, съдържаща описание на СМР, които ще се изпълняват, План за организация и изпълнение на строителството.

Обяснителната записка за организацията и изпълнението на строителството не съдържа следните елементи: Разпределение на ресурсите /механизация, оборудване и работна ръка/, координация между звената и последователност на дейностите, взаимоотношения с подизпълнители/членове на обединението /ако е приложимо/; Описание на мероприятията по временна организация на движението; Описание на мероприятията по опазване на околната среда; Описание на мероприятията и мерките по безопасност на труда; Мерките за намаляване на затрудненията на местното население по време на изпълнението на поръчката – при условие прилежащите имоти да не остават без достъп повече от 6 часа в денонощие.

Във връзка с гореизложеното комисията предлага офертата на участника ЕТ "Стройремонт - Йорго Йоргов ", гр. Сливен да не бъде оценявана.

1.2. Предложените от участниците единични цени за видовете СМР, без ДДС са както следва:

№ по ред	Наименование на видовете работи	Мярка	Тежести	Единични цени, лв. без ДДС, участник „Инжстрой“ ЕООД, гр. Плевен	Единични цени, лв. без ДДС, участник „ПЕТЕР ЯКОБСЕН ЩРАСЕН УНД ТИЕФБАУ ООД & КО КГД“, гр. Сливен	Единични цени, лв. без ДДС, участник „Рая - 52“ ООД, гр. Сливен	Единични цени, лв. без ДДС, участник „Брико 80“ ЕООД, гр. Сливен
	2	3	4	5	9	11	
1	Разбиване на бетон	1 м ³	3	118.62	83.42	147.33	82.75
2	Демонтаж на улични бордюри	1 м.л.	3	2.86	1.96	2.39	0.34
3	Демонтаж на градински бордюри	1 м.л.	3	2.38	0.79	2.39	0.34
4	Демонтаж на тротоарни плочи	1 м ²	3	1.67	1.38	1.69	0.34
5	Масов изкоп с багер на транспорт	1 м ³	5	4.36	4.26	4.65	1.08
6	Ръчен изкоп	1 м ³	5	24.95	17.42	27.59	4.02
7	Натоварване и превоз с ръчни колички до 60 м.	1 м ³	5	26.49	16.46	16.32	4.02
8	Превоз земни маси със самосвал	1 м ³	5	5.28	12.67	5.45	1.50
9	Кофраж и декофраж на бетонови ед. фундаменти под колони	1 м ²	5	17.33	9.02	16.80	15.70
10	Доставка и полагане на неармиран бетон клас С 12/15 (В15) за фундаменти	1 м ³	5	123.31	135.52	141.57	139.60
11	Доставка и полагане на чакъл за основа	1 м ³	5	39.03	22.63	33.20	25.75
12	Валиране на чакъл за основа	1 м ³	3	8.47	0.82	0.05	2.06
13	Полагане на армирана бетонова настилка с дебелина 10 см. /бетон клас С 16/20 (В 20) и армировка ф6,5/20 см. от стомана клас В 235 (А I)	1 м ²	5	48.98	22.34	25.66	32.45
14	Доставка и монтаж на колона, посредством анкерни болтове /за колона метална правоъгълна тръба 100.60.3, с височина Н = 4,0 м., със заварена към нея оребрена пета 20/20 см. , с дебелина 1,5 см. и шапка от ламарина на върха/	1 бр.	5	101.48	61.95	300.00	115.49
15	Изработка и монтаж на предпазна ограда от метални пана /по детайл/	1 кг.	5	4.76	3.69	5.61	6.35
16	Нанасяне на блажна боя двукратно по метални повърхности	1 м ²	5	5.11	3.97	5.40	7.81
17	Доставка и полагане на изкуствена трева с височина 50 мм. с гумени гранули	1 м ²	4	28.96	52.59	50.13	55.73
18	Доставка и монтаж на футболни вратички	1 бр.	4	432.19	441.14	242.00	332.83
19	Доставка и монтаж на баскетболен кош	1 бр.	4	324.50	914.69	227.70	42.49

20	Извозване на строителни отпадъци	1 м ³	4	26.53	15.63	25.00	3.05
21	Извозване на добити материали до склад на Община Сливен	1 курс	3	66.00	33.37	73.00	30.56
22	Демонтаж на съществуваща тревна настилка	1 м ²	3	0.92	1.90	8.86	1.15
23	Доставка и монтаж на входна вратичка с р-ри 1170/2090	1 бр.	3	489.50	171.20	332.00	169.64
24	Доставка и монтаж на метален профил	кг.	5	5.71	3.31	5.00	5.37

2.Оценяването на офертата бе извършено по критерия за оценка „икономически най-изгодна оферта”.

Икономически най-изгодната оферта за изпълнението на СМР, предмет на обществената поръчка ще бъде определена по следната математическа формула:

$$КО = 60\%ТО + 40\%ФО, \text{ където}$$

ТО - е Техническа оценка на „Техническото предложение за изпълнение на поръчката“ на участника – с **максимална оценка 100 т.**

ФО - е Финансова оценка на офертата на участника - предложете от участника единични цени за видовете СМР – с **максимална оценка 100 т.**

Последователност и методика на оценка:

Първи етап - техническа оценка на офертата:

Показател: ТО – „Технологична програма за изпълнение на строителството”

Технологичната програма за изпълнение на строителството трябва да съдържа:

➤ **Обяснителната записка за организацията и изпълнението на строителството.**

1.Обяснителната записка за организацията и изпълнението на строителството трябва да обхваща следните елементи:

1.1.Описание на основните видове СМР, тяхната продължителност и технологична последователност и обвързаността на отделните етапи и процеси на поръчката;

1.2.План за организация на строителството;

1.3.Разпределение на ресурсите /механизация, оборудване и работна ръка/, координация между звената и последователност на дейностите, взаимоотношения с подизпълнители/членове на обединението /ако е приложимо/;

1.4.Описание на мероприятията по временна организация на движението;

1.5.Описание на мероприятията по опазване на околната среда;

1.6.Описание на мероприятията и мерките по безопасност на труда;

1.7.Мерките за намаляване на затрудненията на местното население по време на изпълнението на поръчката – при условие прилежащите имоти да не остават без достъп повече от 6 часа в денонощие;

Комисията поставя отрицателна оценка „**НЕ**“ на „Техническото предложение за изпълнение на поръчката“ и предлага за отстраняване на участник от процедурата, в случай че са налице едно или повече от следните обстоятелства, включително което и да е изискване от техните съставни части:

- Не е представена Обяснителна записка за организация и изпълнение на строителството и/или;

- В обяснителната записка за организацията и изпълнението на строителството:
 - **няма** описание на основните видове СМР, тяхната продължителност и технологична последователност и обвързаността на отделните етапи и процеси и/или технологичните етапи **не са съобразени** със спецификата на поръчката и/или
 - **не е представен** план за организация на строителството и/или
 - **не е налице** разпределение на ресурсите /механизация, оборудване и работна ръка/, координация между звената и последователност на дейностите, взаимоотношения с подизпълнители/членове на обединението /ако е приложимо/ и/или
 - **не е налице** описание на мероприятията по временна организация на движението и/или
 - **не е налице** описание на мероприятията по опазване на околната среда и/или
 - **не е налице** описание на мероприятията и мерките по безопасност на труда и/или
 - **не са налице** мерки за намаляване на затрудненията на местното население по време на изпълнението на поръчката – при условие прилежащите имоти да не остават без достъп повече от 6 часа в денонощие.
 - **допуснати са** грешки, които ще повлияят, както на продължителността така и на качествено изпълнение на СМР.

Всички предложения за изпълнение на поръчката, получили положителна оценка „ДА“, се подлагат на сравнителен анализ по показател „Обяснителната записка за организацията и изпълнението на строителството“, чрез съпоставяне на едно с друго и се оценяват по следния начин, чрез посочване на обективни мотиви от комисията за присъждане на съответния брой точки:

Наименование	Правила за оценяване	Брой точки
<p>Точките за оценка са фиксирани и са съответно 100 т., 85 т., 70 т., 55 т. и 40 т. и се определят от комисията съобразно указанията в следващата колона.</p>	<p>Комисията поставя 100 т., когато са налице следните обстоятелства:</p> <p>В обяснителната записка за организацията и изпълнението на строителството са обосновани и доказани приетите решения и получените резултати относно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Описание на основните видове СМР, тяхната продължителност и технологична последователност и обвързаността на отделните етапи и процеси на поръчката; - План за организация на строителството; - Разпределение на ресурсите /механизация, оборудване и работна ръка/, координация между звената и последователност на дейностите, взаимоотношения с подизпълнители/членове на обединението /ако е приложимо/; - Описание на мероприятията по временна организация на движението; - Описание на мероприятията по опазване на околната среда; - Описание на мероприятията и мерките по безопасност на труда; - Мерките за намаляване на затрудненията на местното население по време на изпълнението на поръчката – при условие прилежащите имоти да не остават без достъп повече от 6 часа в денонощие; 	100 т.
	<p>Комисията поставя 85 т., когато са налице несъществени пропуски и/или грешки в обосновката на приетите решения за изпълнение на строителството при <u>едно</u> от следните обстоятелства:</p>	85 т.

Наименование	Правила за оценяване	Брой точки
	<p>В обяснителната записка за организацията и изпълнението на строителството са обосновани и доказани приетите решения и получените резултати относно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Описание на основните видове СМР, тяхната продължителност и технологична последователност и обвързаността на отделните етапи и процеси на поръчката; - План за организация на строителството; - Разпределение на ресурсите /механизация, оборудване и работна ръка/, координация между звената и последователност на дейностите, взаимоотношения с подизпълнители/членове на обединението /ако е приложимо/; - Описание на мероприятията по временна организация на движението; - Описание на мероприятията по опазване на околната среда; - Описание на мероприятията и мерките по безопасност на труда; - Мерките за намаляване на затрудненията на местното население по време на изпълнението на поръчката – при условие прилежащите имоти да не остават без достъп повече от 6 часа в денонощие; 	
	<p>Комисията поставя 70 т., когато са налице несъществени пропуски и/или грешки в обосновката на приетите решения за изпълнение на строителството при <u>две</u> от следните обстоятелства:</p> <p>В обяснителната записка за организацията и изпълнението на строителството са обосновани и доказани приетите решения и получените резултати относно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Описание на основните видове СМР, тяхната продължителност и технологична последователност и обвързаността на отделните етапи и процеси на поръчката; - План за организация на строителството; - Разпределение на ресурсите /механизация, оборудване и работна ръка/, координация между звената и последователност на дейностите, взаимоотношения с подизпълнители/членове на обединението /ако е приложимо/; - Описание на мероприятията по временна организация на движението; - Описание на мероприятията по опазване на околната среда; - Описание на мероприятията и мерките по безопасност на труда; - Мерките за намаляване на затрудненията на местното население по време на изпълнението на поръчката – при условие прилежащите имоти да не остават без достъп повече от 6 часа в денонощие; 	70 т.

Наименование	Правила за оценяване	Брой точки
	<p>Комисията поставя 55 т., когато са налице несъществени пропуски и/или грешки в обосновката на приетите решения за изпълнение на строителството при <u>три</u> от следните обстоятелства:</p> <p>В обяснителната записка за организацията и изпълнението на строителството са обосновани и доказани приетите решения и получените резултати относно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Описание на основните видове СМР, тяхната продължителност и технологична последователност и обвързаността на отделните етапи и процеси на поръчката; - План за организация на строителството; - Разпределение на ресурсите /механизация, оборудване и работна ръка/, координация между звената и последователност на дейностите, взаимоотношения с подизпълнители/членове на обединението /ако е приложимо/; - Описание на мероприятията по временна организация на движението; - Описание на мероприятията по опазване на околната среда; - Описание на мероприятията и мерките по безопасност на труда; - Мерките за намаляване на затрудненията на местното население по време на изпълнението на поръчката – при условие прилежащите имоти да не остават без достъп повече от 6 часа в денонощие; 	55 т.
	<p>Комисията поставя 40 т., когато са налице несъществени пропуски и/или грешки в обосновката на приетите решения за изпълнение на строителството при <u>повече от три</u> от следните обстоятелства:</p> <p>В обяснителната записка за организацията и изпълнението на строителството са обосновани и доказани приетите решения и получените резултати относно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Описание на основните видове СМР, тяхната продължителност и технологична последователност и обвързаността на отделните етапи и процеси на поръчката; - План за организация на строителството; - Разпределение на ресурсите /механизация, оборудване и работна ръка/, координация между звената и последователност на дейностите, взаимоотношения с подизпълнители/членове на обединението /ако е приложимо/; - Описание на мероприятията по временна организация на движението; - Описание на мероприятията по опазване на околната среда; - Описание на мероприятията и мерките по безопасност на труда; - Мерките за намаляване на затрудненията на местното 	40 т.

Наименование	Правила за оценяване	Брой точки
	население по време на изпълнението на поръчката – при условие прилежащите имоти да не остават без достъп повече от 6 часа в денонощие;	

За целите на настоящата методика, използваните в този раздел определения следва да се тълкуват, както следва:

За целите на оценката под „**несъществени пропуски и/или грешки**“ ще се разбира пропуски в обяснителната записка по отношение на технологичната последователност на процесите и/или организацията на строителството, които са резултат от допуснати технически пропуски и грешки, които няма да повлияят върху изпълнението на проекта и да нарушат сроковете за изпълнението му, няма да намалят качеството му и застрашат безопасността на труда и околната среда.

Ако липсата на информация и/или частичното несъответствие не могат да бъдат установени от други части в офертата се приема наличието на „констатирано несъответствие“.

Максимален брой точки 100 т.

Втори етап - финансова оценка на офертата:

$FO = \sum (EЦ i \min / EЦ i \cdot Pi) * 100$, където
 $i=1 \div 24$

EЦi – единична цена за определен вид СМР, предложена от участника спрямо когото се прилага формулата, съгласно ценовото му предложение.

EЦi min – най-ниската предложена цена за същия вид СМР, измежду ценовите предложения на всички участници в процедурата;

i – номер на вид СМР, по съответното приложение където i е в границите от 1 до 24

Pi – относителна тежест на цената за извършване на конкретния вид СМР /изразена с проценти/

№	Вид работа	Мярка	Pi относит. тежест в 100%
1	Разбиване на бетон	1 м ³	3
2	Демонтаж на улични бордюри	1 м.л.	3
3	Демонтаж на градински бордюри	1 м.л.	3
4	Демонтаж на тротоарни плочи	1 м ²	3
5	Масов изкоп с багер на транспорт	1 м ³	5
6	Ръчен изкоп	1 м ³	5
7	Натоварване и превоз с ръчни колички до 60 м.	1 м ³	5
8	Превоз земни маси със самосвал	1 м ³	5
9	Кофраж и декофраж на бетонови ед.фундаменти под колони	1 м ²	5
10	Доставка и полагане на неармиран бетон клас С 12/15 (В15) за фундаменти	1 м ³	5
11	Доставка и полагане на чакъл за основа	1 м ³	5
12	Валиране на чакъл за основа	1 м ³	3
13	Полагане на армирана бетонова настилка с дебелина 10 см. /бетон клас С 16/20 (В 20) и армировка ф6,5/20 см. От	1 м ²	5

	стомана клас В 235 (А I)		
14	Доставка и монтаж на колона, посредством анкерни болтове /за колона метална правоъгълна тръба 100.60.3, с височина Н = 4,0 м., със заварена към нея оребрена пета 20/20 см. , с дебелина 1,5 см. и шапка от ламарина на върха/	1 бр.	5
15	Изработка и монтаж на предпазна ограда от метални пана /по детайл/	1 кг.	5
16	Нанасяне на блажна боя двукратно по метални повърхности	1 м ²	5
17	Доставка и полагане на изкуствена трева с височина от 45 до 50 мм. с гумени гранули	1 м ²	4
18	Доставка и монтаж на футболни вратички	1 бр.	4
19	Доставка и монтаж на баскетболен кош	1 бр.	4
20	Извозване на строителни отпадъци	1 м ³	4
21	Извозване на добити материали до склад на Община Сливен	1 курс	3
22	Демонтаж на съществуваща тревна настилка	1 м ²	3
23	Доставка и монтаж на входна вратичка с р-ри 1170/2090	1 бр.	3
24	Доставка и монтаж на метален профил	кг.	5

Максимален брой точки 100.

Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока оценка (КО) на офертата. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са равни се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по – благоприятна стойност по този показател. Ако и оценките по този показател са равни комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител. Участникът, класиран от комисията на първо място, се определя за изпълнител на обществената поръчка.

3. Комплексни оценки:

3.1. Първи етап - техническа оценка на офертите:

3.1.1. „Инжстрой” ЕООД, гр. Плевен:

Показател: ТО – „Технологична програма за изпълнение на строителството”	инж. Иван Манчев брой точки	Инж. Милко Харалампиев брой точки	Кремена Борнавска брой точки	Обща оценка
В обяснителната записка за организацията и изпълнението на строителството са обосновани и доказани приетите решения и получените резултати относно: -Описание на основните видове СМР, тяхната продължителност и технологична последователност и обвързаността на отделните етапи и процеси на поръчката;	100	100	100	100

<p>-План за организация на строителството;</p> <p>-Разпределение на ресурсите /механизация, оборудване и работна ръка/, координация между звената и последователност на дейностите, взаимоотношения с подизпълнители/членове на обединението /ако е приложимо/;</p> <p>-Описание на мероприятията по временна организация на движението;</p> <p>-Описание на мероприятията по опазване на околната среда;</p> <p>-Описание на мероприятията и мерките по безопасност на труда;</p> <p>-Мерките за намаляване на затрудненията на местното население по време на изпълнението на поръчката – при условие прилежащите имоти да не остават без достъп повече от 6 часа в денонощие;</p>				
--	--	--	--	--

3.1.2. „ПЕТЕР ЯКОБСЕН ЩРАСЕН УНД ТИЕФБАУ ООД & КО КД”, гр. Сливен:

Показател: ТО – „Технологична програма за изпълнение на строителството”	инж. Иван Манчев брой точки	Инж. Милко Харалампиев брой точки	Кремена Борнавска брой точки	Обща оценка
<p>В обяснителната записка за организацията и изпълнението на строителството са обосновани и доказани приетите решения и получените резултати относно:</p> <p>-Описание на основните видове СМР, тяхната продължителност и технологична последователност и обвързаността на отделните етапи и процеси на поръчката;</p> <p>-План за организация на строителството;</p> <p>-Разпределение на ресурсите /механизация, оборудване и работна ръка/, координация между звената и последователност на дейностите, взаимоотношения с подизпълнители/членове на обединението /ако е приложимо/;</p> <p>-Описание на мероприятията по временна организация на движението;</p> <p>-Описание на мероприятията по опазване на околната среда;</p> <p>-Описание на мероприятията и мерките по безопасност на труда;</p> <p>-Мерките за намаляване на затрудненията на местното население по време на изпълнението на поръчката – при условие прилежащите имоти да не остават без достъп повече от 6 часа в денонощие;</p>	100	100	100	100

3.1.3. „Рая - 52” ООД, гр. Сливен:

Показател: ТО – „Технологична програма за изпълнение на строителството”	инж. Иван Манчев брой точки	Инж. Милко Харалампиев брой точки	Кремена Борнавска брой точки	Обща оценка
<p>Налице са несъществени пропуски и/или грешки в обосновката на приетите решения за изпълнение на строителството при следните обстоятелства:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Разпределение на ресурсите /механизация, оборудване и работна ръка/, координация между звената и последователност на дейностите, взаимоотношения с подизпълнители/членове на обединението /ако е приложимо/; -Описание на мероприятията по временна организация на движението; -Описание на мероприятията по опазване на околната среда; -Описание на мероприятията и мерките по безопасност на труда; -Мерките за намаляване на затрудненията на местното население по време на изпълнението на поръчката – при условие прилежащите имоти да не остават без достъп повече от 6 часа в денонощие; 	40	40	40	40

3.1.4. „БРИКО 80” ЕООД, гр. Сливен:

Показател: ТО – „Технологична програма за изпълнение на строителството”	инж. Иван Манчев брой точки	Инж. Милко Харалампиев брой точки	Кремена Борнавска брой точки	Обща оценка
<p>В обяснителната записка за организацията и изпълнението на строителството са обосновани и доказани приетите решения и получените резултати относно:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Описание на основните видове СМР, тяхната продължителност и технологична последователност и обвързаността на отделните етапи и процеси на поръчката; -План за организация на строителството; -Разпределение на ресурсите /механизация, оборудване и работна ръка/, координация между звената и последователност на дейностите, взаимоотношения с подизпълнители/членове на обединението /ако е приложимо/; -Описание на мероприятията по временна организация на движението; -Описание на мероприятията по опазване на околната среда; -Описание на мероприятията и мерките по безопасност на труда; -Мерките за намаляване на затрудненията на 	100	100	100	100

местното население по време на изпълнението на поръчката – при условие прилежащите имоти да не остават без достъп повече от 6 часа в денонощие;				
---	--	--	--	--

3.2. Втори етап - финансова оценка на офертите:

№ по ред	Наименование на видовете работи	Мярка	Тежести	„Инжстрой” ЕООД, гр. Плевен		„ПЕТЕР ЯКОБСЕН ЦРАСЕН УНД ТИЕФБАУ ООД & КО КД”, гр. Сливен		„Рая - 52” ООД, гр. Сливен		"Брико 80" ЕООД, гр. Сливен	
				Единични цени, лв. без ДДС	Оценка	Единични цени, лв. без ДДС	Оценка	Единични цени, лв. без ДДС	Оценка	Единични цени, лв. без ДДС	Оценка
	2	3	4	5	6	9	10	11	12		
1	Разбиване на бетон	1 м ³	3	118.62	2.09	83.42	2.98	147.33	1.68	82.75	3.00
2	Демонтаж на улични бордюри	1 м.л.	3	2.86	0.36	1.96	0.52	2.39	0.43	0.34	3.00
3	Демонтаж на градински бордюри	1 м.л.	3	2.38	0.43	0.79	1.29	2.39	0.43	0.34	3.00
4	Демонтаж на тротоарни плочи	1 м ²	3	1.67	0.61	1.38	0.74	1.69	0.60	0.34	3.00
5	Масов изкоп с багер на транспорт	1 м ³	5	4.36	1.24	4.26	1.27	4.65	1.16	1.08	5.00
6	Ръчен изкоп	1 м ³	5	24.95	0.81	17.42	1.15	27.59	0.73	4.02	5.00
7	Натоварване и превоз с ръчни колички до 60 м.	1 м ³	5	26.49	0.76	16.46	1.22	16.32	1.23	4.02	5.00
8	Превоз земни маси със самосвал	1 м ³	5	5.28	1.42	12.67	0.59	5.45	1.38	1.50	5.00
9	Кофраж и декофраж на бетонови ед. фундаменти под колони	1 м ²	5	17.33	2.60	9.02	5.00	16.80	2.68	15.70	2.87
10	Доставка и полагане на неармиран бетон клас С 12/15 (В15) за фундаменти	1 м ³	5	123.31	5.00	135.52	4.55	141.57	4.36	139.60	4.42
11	Доставка и полагане на чакъл за основа	1 м ³	5	39.03	2.90	22.63	5.00	33.20	3.41	25.75	4.39
12	Валиране на чакъл за основа	1 м ³	3	8.47	0.02	0.82	0.18	0.05	3.00	2.06	0.07
13	Полагане на армирана бетонова настилка с дебелина 10 см. /бетон клас С 16/20 (В 20) и армировка ф6,5/20 см. от стомана клас В 235 (А I)	1 м ²	5	48.98	2.28	22.34	5.00	25.66	4.35	32.45	3.44
14	Доставка и монтаж на колона, посредством анкерни болтове /за колона метална правоъгълна тръба 100.60.3, с височина Н = 4,0 м., със заварена към нея оребрена пета 20/20 см. , с дебелина 1,5 см. и шапка от ламарина на върха/	1 бр.	5	101.48	3.05	61.95	5.00	300.00	1.03	115.49	2.68
15	Изработка и монтаж на предпазна ограда от метални пана /по детайл/	1 кг.	5	4.76	3.88	3.69	5.00	5.61	3.29	6.35	2.91
16	Нанасяне на блажна боя двукратно по метални повърхности	1 м ²	5	5.11	3.88	3.97	5.00	5.40	3.68	7.81	2.54

17	Доставка и полагане на изкуствена трева с височина 50 мм. с гумени гранули	1 м ²	4	28.96	4.00	52.59	2.20	50.13	2.31	55.73	2.08
18	Доставка и монтаж на футболни вратички	1 бр.	4	432.19	2.24	441.14	2.19	242.00	4.00	332.83	2.91
19	Доставка и монтаж на баскетболен кош	1 бр.	4	324.50	0.52	914.69	0.19	227.70	0.75	42.49	4.00
20	Извозване на строителни отпадъци	1 м ³	4	26.53	0.46	15.63	0.78	25.00	0.49	3.05	4.00
21	Извозване на добити материали до склад на Община Сливен	1 курс	3	66.00	1.39	33.37	2.75	73.00	1.26	30.56	3.00
22	Демонтаж на съществуваща тревна настилка	1 м ²	3	0.92	3.00	1.90	1.45	8.86	0.31	1.15	2.40
23	Доставка и монтаж на входна вратичка с р-ри 1170/2090	1 бр.	3	489.50	1.04	171.20	2.97	332.00	1.53	169.64	3.00
24	Доставка и монтаж на метален профил	кг.	5	5.71	2.90	3.31	5.00	5.00	3.31	5.37	3.08
	ФО = Σ (ЕЦ i min / ЕЦ i . Pi)*100				46.88		62.03		59.39		79.80

3.3.Комплексни оценки:

3.3.1. „Инжстрой” ЕООД, гр. Плевен:

$$КО = 60\%ТО + 40\%ФО$$

$$КО = 60\% \times 100 + 40\% \times 46,88$$

$$КО = 60,00 + 18,75$$

$$КО = 78,75$$

3.3.2. „ПЕТЕР ЯКОБСЕН ЩРАСЕН УНД ТИЕФБАУ ООД & КО КД”, гр. Сливен:

$$КО = 60\%ТО + 40\%ФО$$

$$КО = 60\% \times 100 + 40\% \times 62,03$$

$$КО = 60,00 + 24,81$$

$$КО = 84,81$$

3.3.3. „Рая - 52” ООД, гр. Сливен:

$$КО = 60\%ТО + 40\%ФО$$

$$КО = 60\% \times 40 + 40\% \times 59,39$$

$$КО = 24,00 + 23,76$$

$$КО = 47,76$$

3.3.4. „БРИКО 80” ЕООД, гр. Сливен:

$$КО = 60\%ТО + 40\%ФО$$

$$КО = 60\% \times 100 + 40\% \times 79,80$$

$$КО = 60,00 + 31,92$$

$$КО = 91,92$$

След разглеждане на получените резултати от оценяването, комисията извърши следното класиране:

1. Първо място: „БРИКО 80” ЕООД, гр. Сливен – 91,92 точки;
2. Второ място: „ПЕТЕР ЯКОБСЕН ЩРАСЕН УНД ТИЕФБАУ ООД & КО КД”, гр. Сливен – 84,81 точки;
3. Трето място: „Инжстрой” ЕООД, гр. Плевен – 78,75 точки;
4. Четвърто място: „Рая - 52” ООД, гр. Сливен – 47,76 точки

Комисията предлага на кмета на Община Сливен да бъде сключен договор с „БРИКО 80” ЕООД, гр. Сливен, за изпълнение на обществената поръчка с предмет: „Детски и спортни площадки в гр. Сливен и населени места” – изграждане на нови спортни площадки.

Настоящият протокол се представи на Възложителя, за утвърждаване, на 13.03.2015 г.

Комисия:

Председател: /п./
инж. Иван Манчев

2. /п./
инж. Милко Харалампиев

3. /п./
Кремена Борнавска