
№ С М Р ед.м. к-во
ед.цена, 
без ДДС

обща 
стойност, без 

ДДС

1 Монтаж и демонтаж балон в РШ - у-к с ф315 и ф400 бр 2.0
2 Монтаж и демонтаж помпа Q≤20 l/s, H>10 m в РШ и генератор бр 1.0
3 Монтаж и демонтаж помпа Q≤40 l/s, H>10 m в РШ и генератор бр 1.0
4 Монтаж и демонтаж на временен тръбопровод ф400 м 63.0
5 Водочерпене с помпа Q≤20 l/s и ел.агрегат мсм 25.5
6 Водочерпене с помпа Q≤40 l/s и ел.агрегат мсм 2.5
7 Дежурна помпа Q=40 л/с и ел.агрегат мсм 23.0
8 Рязане на асфалтова настилка м 126.0
9 Разваляне на асфалтова настилка м

2 126.0
10 Разваляне на трошенокаменна настилка м

3 48.2

11 Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 15км м
3 70.9

12 Такса за депониране на строителни отпадъци м
3 70.9

13 Изкоп машинен с 2 утежнени условия на транспорт м
3 252.6

14 Изкоп ръчен в земни почви укрепен H до 2 м м
3 64.3

15 Изкоп ръчен в земни почви укрепен H от 2 до 4 м м
3 44.0

16 Прехвърляне на земни почви м
3 44.0

17 Натоварване на земни почви м
3 108.3

18 Превоз на земни почви до 15 км м
3 360.9

19 Такса за депониране на земни маси м
3 360.9

20 Доставка ПП тръби SN8 DN315 м 63.0
21 Доставка ПП плъзгащи муфи DN315 вкл.2бр.гум.упл. бр 6.0
22 Доставка на пясък на депо за подложка и обратно засипване до 30 см над теме тръба м

3 71.7

23 Доставка на инертен материал 0-110 за обратен насип на депо м
3 284.4

24 Доставка на чакъл  0-63 на депо за трошенокаменна настилка м
3 48.2

25 Натоварване на пясък от депо, превоз до 1 км и направа на пясъчна подложка 10 см м
3 10.7

26 Монтаж и демонтаж плътно метално инвентарно укрепване H=4 м м 63.0
27 Монтаж тръби ПП SN8 DN315 м 63.0

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
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28 Монтаж плъзгаща муфа ф315 бр 6.0

29 Натоварване на пясък от депо, превоз до 1 км и обратен насипване ръчно до 30 см над теме тръба м
3 61.0

30 Уплътняване ръчно м
3 61.0

31
Натоварване на материал 0-110 от депо, превоз до 1 км и обратен насипване машинно до кота 
пътна конструкция м

3 284.4

32 Уплътняване машинно с вибрационен валяк с шиповидни бандажи м
3 284.4

33 Натоварване на материал 0-63 от депо, превоз до 1 км и направа на трошенокаменна настилка м
3 48.2

34 Битумизирана баластра т 30.2
35 Неплътен асфалтобетон т 12.1
36 Рязане на асфалтова настилка за възстановяване м 126.0
37 Обмазване с битумна емулсия м 126.0
38 Единична повърхностна обработка с битум м

2 126.0
39 Плътен асфалтобетон т 12.1
40 Видео-инспекция съгласно БДС EN13508-2 м 63.0
41 Временна организация на движение м 63.0

   в с и ч к о   без ДДС:

№ С М Р ед.м. к-во
ед.цена, 
без ДДС

обща 
стойност, без 

ДДС

1 Монтаж и демонтаж балон в РШ - у-к с ф315 и ф400 бр 2.0
2 Монтаж и демонтаж помпа Q≤4 l/s, H>8 m в РШ и генератор бр 8.0
3 Монтаж и демонтаж помпа Q≤20 l/s, H>10 m в РШ и генератор бр 1.0
4 Монтаж и демонтаж помпа Q≤40 l/s, H>10 m в РШ и генератор бр 1.0
5 Монтаж и демонтаж на временен тръбопровод ф400 м 99.0
6 Монтаж и демонтаж на тласкател от РШ СКО до улична РШ м 400.0
7 Водочерпене с помпа Q≤4 l/s и ел.агрегат мсм 132.0
8 Водочерпене с помпа Q≤20 l/s и ел.агрегат мсм 16.5
9 Водочерпене с помпа Q≤40 l/s и ел.агрегат мсм 1.5
10 Дежурна помпа Q=40 л/с и ел.агрегат мсм 15.0
11 Рязане на асфалтова настилка м 80.0
12 Разваляне на асфалтова настилка м

2 101.6
13 Разваляне на трошенокаменна настилка м

3 35.5

14 Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 15км м
3 53.7

15 Такса за депониране на строителни отпадъци м
3 53.7
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16 Изкоп машинен с 2 утежнени условия на транспорт м
3 174.7

17 Изкоп ръчен в земни почви укрепен H до 2 м м
3 40.8

18 Изкоп ръчен в земни почви укрепен H от 2 до 4 м м
3 34.1

19 Прехвърляне на земни почви м
3 34.1

20 Натоварване на земни почви м
3 74.9

21 Превоз на земни почви до 15 км м
3 249.6

22 Такса за депониране на земни маси м
3 249.6

23 Доставка ПП тръби SN8 DN400 м 36.0
24 Доставка ПП плъзгащи муфи DN400 вкл.2бр.гум.упл. бр 6.0
25 Доставка на пясък на депо за подложка и обратно засипване до 30 см над теме тръба м

3 49.9

26 Доставка на инертен материал 0-110 за обратен насип на депо м
3 195.2

27 Доставка на чакъл  0-63 на депо за трошенокаменна настилка м
3 35.5

28 Натоварване на пясък от депо, превоз до 1 км и направа на пясъчна подложка 10 см м
3 6.8

29 Монтаж и демонтаж плътно метално инвентарно укрепване H=4 м м 40.0
30 Монтаж тръби ПП SN8 DN400 м 36.0
31 Монтаж плъзгаща муфа ф400 бр 6.0
32 Монтаж временна РШ СКО в тротоар (вкл.разваляне и възстановяване тротоар) бр 8.0

33 Натоварване на пясък от депо, превоз до 1 км и обратен насипване ръчно до 30 см над теме тръба м
3 43.1

34 Уплътняване ръчно м
3 43.1

35
Натоварване на материал 0-110 от депо, превоз до 1 км и обратен насипване машинно до кота 
пътна конструкция м

3 195.2

36 Уплътняване машинно с вибрационен валяк с шиповидни бандажи м
3 195.2

37 Натоварване на материал 0-63 от депо, превоз до 1 км и направа на трошенокаменна настилка м
3 35.5

38 Битумизирана баластра т 24.4
39 Неплътен асфалтобетон т 9.8
40 Рязане на асфалтова настилка за възстановяване м 80.0
41 Обмазване с битумна емулсия м 80.0
42 Единична повърхностна обработка с битум м

2 101.6
43 Плътен асфалтобетон т 9.8
44 Видео-инспекция съгласно БДС EN13508-2 м 51.0
45 Временна организация на движение м 99.0

   в с и ч к о   без ДДС:
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№ С М Р ед.м. к-во
ед.цена, 
без ДДС

обща 
стойност, без 

ДДС

1 Монтаж и демонтаж балон в РШ - у-к с ф315 и ф400 бр 2.0
2 Монтаж и демонтаж помпа Q≤20 l/s, H>10 m в РШ и генератор бр 1.0
3 Монтаж и демонтаж помпа Q≤40 l/s, H>10 m в РШ и генератор бр 1.0
4 Монтаж и демонтаж на временен тръбопровод ф400 м 29.0
5 Водочерпене с помпа Q≤20 l/s и ел.агрегат мсм 6.0
6 Водочерпене с помпа Q≤40 l/s и ел.агрегат мсм 1.0
7 Дежурна помпа Q=40 л/с и ел.агрегат мсм 5.0
8 Рязане на асфалтова настилка м 16.0
9 Разваляне на асфалтова настилка м

2 21.6
10 Разваляне на трошенокаменна настилка м

3 7.4

11 Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 15км м
3 11.3

12 Такса за депониране на строителни отпадъци м
3 11.3

13 Изкоп машинен с 2 утежнени условия на транспорт м
3 35.9

14 Изкоп ръчен в земни почви укрепен H до 2 м м
3 8.2

15 Изкоп ръчен в земни почви укрепен H от 2 до 4 м м
3 7.2

16 Прехвърляне на земни почви м
3 7.2

17 Натоварване на земни почви м
3 15.4

18 Превоз на земни почви до 15 км м
3 51.3

19 Такса за депониране на земни маси м
3 51.3

20 Доставка ПП тръби SN8 DN400 м 6.0
21 Доставка ПП плъзгащи муфи DN400 вкл.2бр.гум.упл. бр 3.0
22 Доставка на пясък на депо за подложка и обратно засипване до 30 см над теме тръба м

3 10.1

23 Доставка на инертен материал 0-110 за обратен насип на депо м
3 40.4

24 Доставка на чакъл  0-63 на депо за трошенокаменна настилка м
3 7.4

25 Натоварване на пясък от депо, превоз до 1 км и направа на пясъчна подложка 10 см м
3 1.4

26 Монтаж и демонтаж плътно метално инвентарно укрепване H=4 м м 8.0
27 Монтаж тръби ПП SN8 DN400 м 6.0
28 Монтаж плъзгаща муфа ф400 бр 3.0

29 Натоварване на пясък от депо, превоз до 1 км и обратен насипване ръчно до 30 см над теме тръба м
3 8.8

30 Уплътняване ръчно м
3 8.8

31
Натоварване на материал 0-110 от депо, превоз до 1 км и обратен насипване машинно до кота 
пътна конструкция м

3 40.4



32 Уплътняване машинно с вибрационен валяк с шиповидни бандажи м
3 40.4

33 Натоварване на материал 0-63 от депо, превоз до 1 км и направа на трошенокаменна настилка м
3 7.4

34 Битумизирана баластра т 5.2
35 Неплътен асфалтобетон т 2.1
36 Рязане на асфалтова настилка за възстановяване м 16.0
37 Обмазване с битумна емулсия м 16.0
38 Единична повърхностна обработка с битум м

2 21.6
39 Плътен асфалтобетон т 2.1
40 Видео-инспекция съгласно БДС EN13508-2 м 10.0
41 Временна организация на движение м 29.0

   в с и ч к о   без ДДС:

№ С М Р ед.м. к-во
ед.цена, 
без ДДС

обща 
стойност, без 

ДДС

1 Монтаж и демонтаж балон в РШ - у-к с ф500 и ф630 бр 2.0
2 Монтаж и демонтаж помпа Q≤4 l/s, H>8 m в РШ и генератор бр 1.0
3 Монтаж и демонтаж помпа Q≤20 l/s, H>10 m в РШ и генератор бр 1.0
4 Монтаж и демонтаж помпа Q≤150 l/s, H>10 m в РШ и генератор бр 1.0
5 Монтаж и демонтаж на временен тръбопровод ф600 м 99.0
6 Монтаж и демонтаж на тласкател от РШ СКО до улична РШ м 90.0
7 Водочерпене с помпа Q≤4 l/s и ел.агрегат мсм 18.5
8 Водочерпене с помпа Q≤20 l/s и ел.агрегат мсм 18.5
9 Водочерпене с помпа Q≤150 l/s и ел.агрегат мсм 2.0
10 Дежурна помпа Q=150 л/с и ел.агрегат мсм 16.5
11 Рязане на асфалтова настилка м 62.0
12 Разваляне на асфалтова настилка м

2 93.0
13 Разваляне на трошенокаменна настилка м

3 34.1

14 Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 15км м
3 50.8

15 Такса за депониране на строителни отпадъци м
3 50.8

16 Изкоп машинен с 2 утежнени условия на транспорт м
3 146.5

17 Изкоп ръчен в земни почви укрепен H до 2 м м
3 31.6

18 Изкоп ръчен в земни почви укрепен H от 2 до 4 м м
3 31.1

19 Прехвърляне на земни почви м
3 31.1

20 Натоварване на земни почви м
3 62.8
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21 Превоз на земни почви до 15 км м
3 209.2

22 Такса за депониране на земни маси м
3 209.2

23 Доставка ПП тръби SN8 DN500 м 27.0
24 Доставка ПП плъзгащи муфи DN500 вкл.2бр.гум.упл. бр 6.0
25 Доставка на пясък на депо за подложка и обратно засипване до 30 см над теме тръба м

3 42.1

26 Доставка на инертен материал 0-110 за обратен насип на депо м
3 161.8

27 Доставка на чакъл  0-63 на депо за трошенокаменна настилка м
3 34.1

28 Натоварване на пясък от депо, превоз до 1 км и направа на пясъчна подложка 10 см м
3 5.3

29 Монтаж и демонтаж плътно метално инвентарно укрепване H=4 м м 31.0
30 Монтаж тръби ПП SN8 DN500 м 27.0
31 Монтаж плъзгаща муфа ф500 бр 6.0
32 Монтаж временна РШ СКО в тротоар (вкл.разваляне и възстановяване тротоар) бр 1.0
33 Фрезоване СКО, навлизащо в живо сечение на колектора бр 1.0

34 Натоварване на пясък от депо, превоз до 1 км и обратен насипване ръчно до 30 см над теме тръба м
3 36.9

35 Уплътняване ръчно м
3 36.9

36
Натоварване на материал 0-110 от депо, превоз до 1 км и обратен насипване машинно до кота 
пътна конструкция м

3 161.8

37 Уплътняване машинно с вибрационен валяк с шиповидни бандажи м
3 161.8

38 Натоварване на материал 0-63 от депо, превоз до 1 км и направа на трошенокаменна настилка м
3 34.1

39 Битумизирана баластра т 22.3
40 Неплътен асфалтобетон т 8.9
41 Рязане на асфалтова настилка за възстановяване м 62.0
42 Обмазване с битумна емулсия м 62.0
43 Единична повърхностна обработка с битум м

2 93.0
44 Плътен асфалтобетон т 8.9
45 Видео-инспекция съгласно БДС EN13508-2 м 27.0
46 Временна организация на движение м 99.0

   в с и ч к о   без ДДС:

№ С М Р ед.м. к-во
ед.цена, 
без ДДС

обща 
стойност, без 

ДДС

1 Монтаж и демонтаж балон в РШ - у-к с ф500 и ф630 бр 2.0
2 Монтаж и демонтаж помпа Q≤20 l/s, H>10 m в РШ и генератор бр 1.0
3 Монтаж и демонтаж помпа Q≤150 l/s, H>10 m в РШ и генератор бр 1.0
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4 Монтаж и демонтаж на временен тръбопровод ф600 м 82.0
5 Водочерпене с помпа Q≤20 l/s и ел.агрегат мсм 42.0
6 Водочерпене с помпа Q≤150 l/s и ел.агрегат мсм 4.5
7 Дежурна помпа Q=150 л/с и ел.агрегат мсм 37.5
8 Рязане на асфалтова настилка м 160.0
9 Разваляне на асфалтова настилка м

2 208.0
10 Разваляне на трошенокаменна настилка м

3 80.0

11 Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 15км м
3 117.4

12 Такса за депониране на строителни отпадъци м
3 117.4

13 Изкоп машинен с 2 утежнени условия на транспорт м
3 349.4

14 Изкоп ръчен в земни почви укрепен H до 2 м м
3 81.6

15 Изкоп ръчен в земни почви укрепен H от 2 до 4 м м
3 68.1

16 Прехвърляне на земни почви м
3 68.1

17 Натоварване на земни почви м
3 149.7

18 Превоз на земни почви до 15 км м
3 499.1

19 Такса за депониране на земни маси м
3 499.1

20 Доставка ПП тръби SN8 DN630 м 80.0
21 Доставка ПП плъзгащи муфи DN630 вкл.2бр.гум.упл. бр 6.0
22 Доставка на пясък на депо за подложка и обратно засипване до 30 см над теме тръба м

3 115.2

23 Доставка на инертен материал 0-110 за обратен насип на депо м
3 359.0

24 Доставка на чакъл  0-63 на депо за трошенокаменна настилка м
3 80.0

25 Натоварване на пясък от депо, превоз до 1 км и направа на пясъчна подложка 10 см м
3 13.6

26 Монтаж и демонтаж плътно метално инвентарно укрепване H=4 м м 80.0
27 Монтаж тръби ПП SN8 DN630 м 80.0
28 Монтаж плъзгаща муфа ф630 бр 6.0

29 Натоварване на пясък от депо, превоз до 1 км и обратен насипване ръчно до 30 см над теме тръба м
3 101.6

30 Уплътняване ръчно м
3 101.6

31
Натоварване на материал 0-110 от депо, превоз до 1 км и обратен насипване машинно до кота 
пътна конструкция м

3 359.0

32 Уплътняване машинно с вибрационен валяк с шиповидни бандажи м
3 359.0

33 Натоварване на материал 0-63 от депо, превоз до 1 км и направа на трошенокаменна настилка м
3 80.0

34 Битумизирана баластра т 49.9
35 Неплътен асфалтобетон т 20.0
36 Рязане на асфалтова настилка за възстановяване м 160.0



37 Обмазване с битумна емулсия м 160.0
38 Единична повърхностна обработка с битум м

2 208.0
39 Плътен асфалтобетон т 20.0
40 Видео-инспекция съгласно БДС EN13508-2 м 80.0
41 Временна организация на движение м 82.0

   в с и ч к о   без ДДС:

№ С М Р ед.м. к-во
ед.цена, 
без ДДС

обща 
стойност, без 

ДДС

1 Монтаж и демонтаж балон в РШ - у-к с ф500 и ф630 бр 2.0
2 Монтаж и демонтаж помпа Q≤4 l/s, H>8 m в РШ и генератор бр 2.0
3 Монтаж и демонтаж помпа Q≤20 l/s, H>10 m в РШ и генератор бр 1.0
4 Монтаж и демонтаж помпа Q≤40 l/s, H>10 m в РШ и генератор бр 1.0
5 Монтаж и демонтаж помпа Q≤150 l/s, H>10 m в РШ и генератор бр 1.0
6 Монтаж и демонтаж на временен тръбопровод ф600 м 79.0
7 Монтаж и демонтаж на тласкател от РШ СКО до улична РШ м 80.0
8 Водочерпене с помпа Q≤4 l/s и ел.агрегат мсм 69.0
9 Водочерпене с помпа Q≤20 l/s и ел.агрегат мсм 34.5
10 Водочерпене с помпа Q≤40 l/s и ел.агрегат мсм 3.5
11 Водочерпене с помпа Q≤150 l/s и ел.агрегат мсм 3.5
12 Дежурна помпа Q=40 л/с и ел.агрегат мсм 31.0
13 Дежурна помпа Q=150 л/с и ел.агрегат мсм 31.0
14 Рязане на асфалтова настилка м 120.0
15 Разваляне на асфалтова настилка м

2 138.0
16 Разваляне на трошенокаменна настилка м

3 55.5

17 Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 15км м
3 80.3

18 Такса за депониране на строителни отпадъци м
3 80.3

19 Изкоп машинен с 2 утежнени условия на транспорт м
3 244.9

20 Изкоп ръчен в земни почви укрепен H до 2 м м
3 61.2

21 Изкоп ръчен в земни почви укрепен H от 2 до 4 м м
3 43.8

22 Прехвърляне на земни почви м
3 43.8

23 Натоварване на земни почви м
3 105.0

24 Превоз на земни почви до 15 км м
3 349.9

25 Такса за депониране на земни маси м
3 349.9

26 Доставка ПП тръби SN8 DN630 м 58.0

Рехабилитация на участък кл.266 РШ14-РШ16



27 Доставка ПП плъзгащи муфи DN630 вкл.2бр.гум.упл. бр 6.0
28 Доставка на пясък на депо за подложка и обратно засипване до 30 см над теме тръба м

3 87.0

29 Доставка на инертен материал 0-110 за обратен насип на депо м
3 244.8

30 Доставка на чакъл  0-63 на депо за трошенокаменна настилка м
3 55.5

31 Натоварване на пясък от депо, превоз до 1 км и направа на пясъчна подложка 10 см м
3 10.2

32 Монтаж и демонтаж плътно метално инвентарно укрепване H=4 м м 60.0
33 Монтаж тръби ПП SN8 DN630 м 58.0
34 Монтаж плъзгаща муфа ф630 бр 6.0
35 Монтаж временна РШ СКО в тротоар (вкл.разваляне и възстановяване тротоар) бр 2.0

36 Натоварване на пясък от депо, превоз до 1 км и обратен насипване ръчно до 30 см над теме тръба м
3 76.8

37 Уплътняване ръчно м
3 76.8

38
Натоварване на материал 0-110 от депо, превоз до 1 км и обратен насипване машинно до кота 
пътна конструкция м

3 244.8

39 Уплътняване машинно с вибрационен валяк с шиповидни бандажи м
3 244.8

40 Натоварване на материал 0-63 от депо, превоз до 1 км и направа на трошенокаменна настилка м
3 55.5

41 Битумизирана баластра т 33.1
42 Неплътен асфалтобетон т 13.2
43 Рязане на асфалтова настилка за възстановяване м 120.0
44 Обмазване с битумна емулсия м 120.0
45 Единична повърхностна обработка с битум м

2 138.0
46 Плътен асфалтобетон т 13.2
47 Видео-инспекция съгласно БДС EN13508-2 м 58.0
48 Временна организация на движение м 79.0

   в с и ч к о   без ДДС:

№ С М Р ед.м. к-во
ед.цена, 
без ДДС

обща 
стойност, без 

ДДС

1 Монтаж и демонтаж балон в РШ - у-к с ф700 и ф1000 бр 1.0
2 Монтаж и демонтаж помпа Q≤20 l/s, H>10 m в РШ и генератор бр 1.0
3 Монтаж и демонтаж помпа Q≤40 l/s, H>10 m в РШ и генератор бр 1.0
4 Монтаж и демонтаж помпа Q≤150 l/s, H>10 m в РШ и генератор бр 1.0
5 Монтаж и демонтаж на временен тръбопровод ф600 м 44.0
6 Водочерпене с помпа Q≤20 l/s и ел.агрегат мсм 5.0
7 Водочерпене с помпа Q≤40 l/s и ел.агрегат мсм 0.5

Рехабилитация на участък кл.266 РШ17-РШ18



8 Водочерпене с помпа Q≤150 l/s и ел.агрегат мсм 0.5
9 Дежурна помпа Q=40 л/с и ел.агрегат мсм 4.5
10 Дежурна помпа Q=150 л/с и ел.агрегат мсм 4.5
11 Доставка аварийна скоба от неръждаема стомана и профилиран гумен уплътнител за DN700 бр 2.0
12 Почистване колектор и монтаж аварийна скоба DN700 при пукнатини бр 2.0
13 Видео-инспекция съгласно БДС EN13508-2 м 25.0
14 Временна организация на движение м 44.0

   в с и ч к о   без ДДС:

№ С М Р ед.м. к-во
ед.цена, 
без ДДС

обща 
стойност, без 

ДДС

1 Водочерпене с помпа Q≤20 l/s и ел.агрегат мсм 2.0
2 Водочерпене с помпа Q≤40 l/s и ел.агрегат мсм 0.5
3 Водочерпене с помпа Q≤150 l/s и ел.агрегат мсм 0.5
4 Дежурна помпа Q=40 л/с и ел.агрегат мсм 1.5
5 Дежурна помпа Q=150 л/с и ел.агрегат мсм 1.5
6 Доставка аварийна скоба от неръждаема стомана и профилиран гумен уплътнител за DN700 бр 1.0
7 Почистване колектор и монтаж аварийна скоба DN700 при пукнатини бр 1.0

   в с и ч к о   без ДДС:

№ С М Р ед.м. к-во
ед.цена, 
без ДДС

обща 
стойност, без 

ДДС

1 Монтаж и демонтаж балон в РШ - у-к с ф700 до ф1000 бр 4.0
2 Монтаж и демонтаж помпа Q≤4 l/s, H>8 m в РШ и генератор бр 9.0
3 Монтаж и демонтаж помпа Q≤20 l/s, H>10 m в РШ и генератор бр 2.0
4 Монтаж и демонтаж помпа Q≤40 l/s, H>10 m в РШ и генератор бр 3.0
5 Монтаж и демонтаж на временен тръбопровод ф600 м 109.0
6 Монтаж и демонтаж на тласкател от РШ СКО до улична РШ м 140.0
7 Водочерпене с помпа Q≤4 l/s и ел.агрегат мсм 99.0
8 Водочерпене с помпа Q≤20 l/s и ел.агрегат мсм 22.0
9 Водочерпене с помпа Q≤40 l/s и ел.агрегат мсм 4.5
10 Дежурна помпа Q=40 л/с и ел.агрегат мсм 28.5
11 Рязане на асфалтова настилка м 32.0
12 Разваляне на асфалтова настилка м

2 47.0
13 Разваляне на трошенокаменна настилка м

3 19.0

Рехабилитация на участък кл.266 РШ17-РШ18 - допълнителни скоби при необходимост
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14 Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 15км м
3 27.5

15 Такса за депониране на строителни отпадъци м
3 27.5

16 Изкоп машинен с 2 утежнени условия на транспорт м
3 158.8

17 Изкоп ръчен в земни почви укрепен H до 2 м м
3 25.3

18 Изкоп ръчен в земни почви укрепен H от 2 до 4 м м
3 25.3

19 Изкоп ръчен в земни почви укрепен H от 4 до 6 м м
3 17.4

20 Прехвърляне на земни почви м
3 42.7

21 Натоварване на земни почви м
3 68.0

22 Превоз на земни почви до 15 км м
3 226.8

23 Такса за депониране на земни маси м
3 226.8

24 Доставка GRP тръби SN10000 DN700 м 12.0
25 Доставка монтажни муфи DN700 бр 3.0
26 Доставка на пясък на депо за подложка и обратно засипване до 30 см над теме тръба м

3 42.7

27 Доставка на инертен материал 0-110 за обратен насип на депо м
3 179.5

28 Доставка на чакъл  0-63 на депо за трошенокаменна настилка м
3 19.0

29 Натоварване на пясък от депо, превоз до 1 км и направа на пясъчна подложка 10 см м
3 4.2

30 Монтаж и демонтаж плътно метално инвентарно линейно укрепване H=6 м м 16.0
31 Монтаж тръби GRP тръби SN10000 DN700 м 12.0
32 Монтаж монтажни муфи DN700 бр 3.0
33 Монтаж временна РШ СКО в тротоар (вкл.разваляне и възстановяване тротоар) бр 9.0
34 Фрезоване СКО, навлизащо в живо сечение на колектора бр 1.0

35 Натоварване на пясък от депо, превоз до 1 км и обратен насипване ръчно до 30 см над теме тръба м
3 38.5

36 Уплътняване ръчно м
3 38.5

37
Натоварване на материал 0-110 от депо, превоз до 1 км и обратен насипване машинно до кота 
пътна конструкция м

3 179.5

38 Уплътняване машинно с вибрационен валяк с шиповидни бандажи м
3 179.5

39 Натоварване на материал 0-63 от депо, превоз до 1 км и направа на трошенокаменна настилка м
3 19.0

40 Битумизирана баластра т 11.3
41 Неплътен асфалтобетон т 4.5
42 Рязане на асфалтова настилка за възстановяване м 32.0
43 Обмазване с битумна емулсия м 32.0
44 Единична повърхностна обработка с битум м

2 42.2
45 Плътен асфалтобетон т 4.5
46 Видео-инспекция съгласно БДС EN13508-2 м 22.0



47 Временна организация на движение м 109.0

   в с и ч к о   без ДДС:

№ С М Р ед.м. к-во
ед.цена, 
без ДДС

обща 
стойност, без 

ДДС

1 Монтаж и демонтаж балон в РШ - у-к с ф700 до ф1000 бр 1.0
2 Монтаж и демонтаж помпа Q≤20 l/s, H>10 m в РШ и генератор бр 1.0
3 Монтаж и демонтаж помпа Q≤40 l/s, H>10 m в РШ и генератор бр 1.0
4 Монтаж и демонтаж помпа Q≤150 l/s, H>10 m в РШ и генератор бр 1.0
5 Монтаж и демонтаж на временен тръбопровод ф600 м 63.0
6 Водочерпене с помпа Q≤20 l/s и ел.агрегат мсм 5.0
7 Водочерпене с помпа Q≤40 l/s и ел.агрегат мсм 5.0
8 Водочерпене с помпа Q≤150 l/s и ел.агрегат мсм 0.5
9 Дежурна помпа Q=150 л/с и ел.агрегат мсм 4.5
10 Доставка аварийна скоба от неръждаема стомана и профилиран гумен уплътнител за DN700 бр 2.0
11 Почистване колектор и монтаж аварийна скоба DN700 при пукнатини бр 2.0
12 Видео-инспекция съгласно БДС EN13508-2 м 8.0
13 Временна организация на движение м 63.0

   в с и ч к о   без ДДС:

№ С М Р ед.м. к-во
ед.цена, 
без ДДС

обща 
стойност, без 

ДДС

1 Водочерпене с помпа Q≤20 l/s и ел.агрегат мсм 2.0
2 Водочерпене с помпа Q≤40 l/s и ел.агрегат мсм 2.0
3 Водочерпене с помпа Q≤150 l/s и ел.агрегат мсм 0.5
4 Дежурна помпа Q=150 л/с и ел.агрегат мсм 1.5
5 Доставка аварийна скоба от неръждаема стомана и профилиран гумен уплътнител за DN700 бр 1.0
6 Почистване колектор и монтаж аварийна скоба DN700 при пукнатини бр 1.0

   в с и ч к о   без ДДС:

№ С М Р ед.м. к-во
ед.цена, 
без ДДС

обща 
стойност, без 

ДДС

1 Монтаж и демонтаж балон в РШ - у-к с ф700 до ф1000 бр 2.0

Рехабилитация на участък Гл.кол.I РШ51-РШ52
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2 Монтаж и демонтаж помпа Q≤20 l/s, H>10 m в РШ и генератор бр 1.0
3 Монтаж и демонтаж помпа Q≤40 l/s, H>10 m в РШ и генератор бр 1.0
4 Монтаж и демонтаж помпа Q≤150 l/s, H>10 m в РШ и генератор бр 1.0
5 Монтаж и демонтаж на временен тръбопровод ф600 м 31.0
6 Водочерпене с помпа Q≤20 l/s и ел.агрегат мсм 4.5
7 Водочерпене с помпа Q≤40 l/s и ел.агрегат мсм 4.5
8 Водочерпене с помпа Q≤150 l/s и ел.агрегат мсм 0.5
9 Дежурна помпа Q=150 л/с и ел.агрегат мсм 4.0
10 Рязане на асфалтова настилка м 16.0
11 Разваляне на асфалтова настилка м

2 25.6
12 Разваляне на трошенокаменна настилка м

3 8.3

13 Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 15км м
3 12.9

14 Такса за депониране на строителни отпадъци м
3 12.9

15 Изкоп машинен с 2 утежнени условия на транспорт м
3 42.5

16 Изкоп ръчен в земни почви укрепен H до 2 м м
3 9.1

17 Изкоп ръчен в земни почви укрепен H от 2 до 4 м м
3 9.1

18 Прехвърляне на земни почви м
3 9.1

19 Натоварване на земни почви м
3 18.2

20 Превоз на земни почви до 15 км м
3 60.6

21 Такса за депониране на земни маси м
3 60.6

22 Доставка GRP тръби SN10000 DN700 м 6.0
23 Доставка монтажни муфи DN700 бр 3.0
24 Доставка на пясък на депо за подложка и обратно засипване до 30 см над теме тръба м

3 14.7

25 Доставка на инертен материал 0-110 за обратен насип на депо м
3 43.6

26 Доставка на чакъл  0-63 на депо за трошенокаменна настилка м
3 8.3

27 Натоварване на пясък от депо, превоз до 1 км и направа на пясъчна подложка 10 см м
3 1.5

28 Монтаж и демонтаж плътно метално инвентарно укрепване H=4 м м 8.0
29 Монтаж тръби GRP тръби SN10000 DN700 м 6.0
30 Монтаж монтажни муфи DN700 бр 3.0

31 Натоварване на пясък от депо, превоз до 1 км и обратен насипване ръчно до 30 см над теме тръба м
3 13.2

32 Уплътняване ръчно м
3 13.2

33
Натоварване на материал 0-110 от депо, превоз до 1 км и обратен насипване машинно до кота 
пътна конструкция м

3 43.6

34 Уплътняване машинно с вибрационен валяк с шиповидни бандажи м
3 43.6



35 Натоварване на материал 0-63 от депо, превоз до 1 км и направа на трошенокаменна настилка м
3 8.3

36 Битумизирана баластра т 6.1
37 Неплътен асфалтобетон т 2.5
38 Рязане на асфалтова настилка за възстановяване м 16.0
39 Обмазване с битумна емулсия м 16.0
40 Единична повърхностна обработка с битум м

2 25.6
41 Плътен асфалтобетон т 2.5
42 Видео-инспекция съгласно БДС EN13508-2 м 12.0
43 Временна организация на движение м 31.0

   в с и ч к о   без ДДС:

№ С М Р ед.м. к-во
ед.цена, 
без ДДС

обща 
стойност, без 

ДДС

1 Монтаж и демонтаж балон в РШ - у-к с ф700 до ф1000 бр 2.0
2 Монтаж и демонтаж помпа Q≤4 l/s, H>8 m в РШ и генератор бр 4.0
3 Монтаж и демонтаж помпа Q≤20 l/s, H>10 m в РШ и генератор бр 1.0
4 Монтаж и демонтаж помпа Q≤40 l/s, H>10 m в РШ и генератор бр 2.0
5 Монтаж и демонтаж помпа Q≤150 l/s, H>10 m в РШ и генератор бр 1.0
6 Монтаж и демонтаж на временен тръбопровод ф600 м 81.0
7 Монтаж и демонтаж на тласкател от РШ СКО до улична РШ м 112.0
8 Водочерпене с помпа Q≤4 l/s и ел.агрегат мсм 12.0
9 Водочерпене с помпа Q≤20 l/s и ел.агрегат мсм 3.0
10 Водочерпене с помпа Q≤40 l/s и ел.агрегат мсм 3.5
11 Водочерпене с помпа Q≤150 l/s и ел.агрегат мсм 0.5
12 Дежурна помпа Q=40 л/с и ел.агрегат мсм 2.5
13 Дежурна помпа Q=150 л/с и ел.агрегат мсм 2.5
14 Доставка аварийна скоба от неръждаема стомана и профилиран гумен уплътнител за DN800 бр 1.0
15 Почистване колектор и монтаж аварийна скоба DN800 при пукнатини бр 1.0
16 Монтаж временна РШ СКО в тротоар (вкл.разваляне и възстановяване тротоар) бр 4.0
17 Видео-инспекция съгласно БДС EN13508-2 м 18.0
18 Временна организация на движение м 81.0

   в с и ч к о   без ДДС:

Рехабилитация на участък Гл.кол.I РШ54-РШ55
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№ С М Р ед.м. к-во
ед.цена, 
без ДДС

обща 
стойност, без 

ДДС

1 Водочерпене с помпа Q≤4 l/s и ел.агрегат мсм 8.0
2 Водочерпене с помпа Q≤20 l/s и ел.агрегат мсм 2.0
3 Водочерпене с помпа Q≤40 l/s и ел.агрегат мсм 2.5
4 Водочерпене с помпа Q≤150 l/s и ел.агрегат мсм 0.5
5 Дежурна помпа Q=40 л/с и ел.агрегат мсм 1.5
6 Дежурна помпа Q=150 л/с и ел.агрегат мсм 1.5
7 Доставка аварийна скоба от неръждаема стомана и профилиран гумен уплътнител за DN800 бр 1.0
8 Почистване колектор и монтаж аварийна скоба DN800 при пукнатини бр 1.0

   в с и ч к о   без ДДС:

№ С М Р ед.м. к-во
ед.цена, 
без ДДС

обща 
стойност, без 

ДДС

1 Монтаж и демонтаж балон в РШ - у-к с ф700 до ф1000 бр 4.0
2 Монтаж и демонтаж помпа Q≤4 l/s, H>8 m в РШ и генератор бр 5.0
3 Монтаж и демонтаж помпа Q≤20 l/s, H>10 m в РШ и генератор бр 2.0
4 Монтаж и демонтаж помпа Q≤40 l/s, H>10 m в РШ и генератор бр 2.0
5 Монтаж и демонтаж помпа Q≤150 l/s, H>10 m в РШ и генератор бр 2.0
6 Монтаж и демонтаж на временен тръбопровод ф600 м 119.0
7 Монтаж и демонтаж на тласкател от РШ СКО до улична РШ м 135.0
8 Водочерпене с помпа Q≤4 l/s и ел.агрегат мсм 22.5
9 Водочерпене с помпа Q≤20 l/s и ел.агрегат мсм 9.0
10 Водочерпене с помпа Q≤40 l/s и ел.агрегат мсм 9.0
11 Водочерпене с помпа Q≤150 l/s и ел.агрегат мсм 1.0
12 Дежурна помпа Q=150 л/с и ел.агрегат мсм 8.0
13 Рязане на асфалтова настилка м 16.0
14 Разваляне на асфалтова настилка м

2 17.6
15 Разваляне на трошенокаменна настилка м

3 6.8

16 Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 15км м
3 10.0

17 Такса за депониране на строителни отпадъци м
3 10.0

18 Изкоп машинен с 2 утежнени условия на транспорт м
3 31.6

19 Изкоп ръчен в земни почви укрепен H до 2 м м
3 9.1

20 Изкоп ръчен в земни почви укрепен H от 2 до 4 м м
3 4.4

21 Прехвърляне на земни почви м
3 4.4

Рехабилитация на участък Гл.кол.I РШ56-РШ57



22 Натоварване на земни почви м
3 13.5

23 Превоз на земни почви до 15 км м
3 45.1

24 Такса за депониране на земни маси м
3 45.1

25 Доставка GRP тръби SN10000 DN800 м 6.0
26 Доставка монтажни муфи DN800 бр 2.0
27 Доставка на пясък на депо за подложка и обратно засипване до 30 см над теме тръба м

3 15.5

28 Доставка на инертен материал 0-110 за обратен насип на депо м
3 26.6

29 Доставка на чакъл  0-63 на депо за трошенокаменна настилка м
3 6.8

30 Натоварване на пясък от депо, превоз до 1 км и направа на пясъчна подложка 10 см м
3 1.5

31 Монтаж и демонтаж плътно метално инвентарно укрепване H=4 м м 8.0
32 Монтаж тръби GRP тръби SN10000 DN800 м 6.0
33 Монтаж монтажни муфи DN800 бр 2.0
34 Опесъчаване на GRP тръба DN800 бр 1.0
35 Монтаж временна РШ СКО в тротоар (вкл.разваляне и възстановяване тротоар) бр 5.0

36 Натоварване на пясък от депо, превоз до 1 км и обратен насипване ръчно до 30 см над теме тръба м
3 14.0

37 Уплътняване ръчно м
3 14.0

38
Натоварване на материал 0-110 от депо, превоз до 1 км и обратен насипване машинно до кота 
пътна конструкция м

3 26.6

39 Уплътняване машинно с вибрационен валяк с шиповидни бандажи м
3 26.6

40 Натоварване на материал 0-63 от депо, превоз до 1 км и направа на трошенокаменна настилка м
3 6.8

41 Битумизирана баластра т 4.2
42 Неплътен асфалтобетон т 1.7
43 Рязане на асфалтова настилка за възстановяване м 16.0
44 Обмазване с битумна емулсия м 16.0
45 Единична повърхностна обработка с битум м

2 17.6
46 Плътен асфалтобетон т 1.7
47 Видео-инспекция съгласно БДС EN13508-2 м 6.0
48 Временна организация на движение м 119.0

   в с и ч к о   без ДДС:

№ С М Р ед.м. к-во
ед.цена, 
без ДДС

обща 
стойност, без 

ДДС

1 Монтаж и демонтаж балон в РШ - у-к с ф500 и ф630 бр 2.0

Рехабилитация на участък Гл.кол.I Прел.I-5-РШ58



2 Монтаж и демонтаж помпа Q≤4 l/s, H>8 m в РШ и генератор бр 4.0
3 Монтаж и демонтаж помпа Q≤20 l/s, H>10 m в РШ и генератор бр 1.0
4 Монтаж и демонтаж помпа Q≤40 l/s, H>10 m в РШ и генератор бр 1.0
5 Монтаж и демонтаж помпа Q≤150 l/s, H>10 m в РШ и генератор бр 1.0
6 Монтаж и демонтаж на временен тръбопровод ф600 м 44.0
7 Монтаж и демонтаж на тласкател от РШ СКО до улична РШ м 108.0
8 Водочерпене с помпа Q≤4 l/s и ел.агрегат мсм 84.0
9 Водочерпене с помпа Q≤20 l/s и ел.агрегат мсм 21.0
10 Водочерпене с помпа Q≤40 l/s и ел.агрегат мсм 21.0
11 Водочерпене с помпа Q≤150 l/s и ел.агрегат мсм 2.0
12 Дежурна помпа Q=150 л/с и ел.агрегат мсм 19.0
13 Рязане на асфалтова настилка м 88.0
14 Разваляне на асфалтова настилка м

2 88.0
15 Разваляне на трошенокаменна настилка м

3 33.7

16 Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 15км м
3 49.5

17 Такса за депониране на строителни отпадъци м
3 49.5

18 Изкоп машинен с 2 утежнени условия на транспорт м
3 150.3

19 Изкоп ръчен в земни почви укрепен H до 2 м м
3 44.9

20 Изкоп ръчен в земни почви укрепен H от 2 до 4 м м
3 19.5

21 Прехвърляне на земни почви м
3 19.5

22 Натоварване на земни почви м
3 64.4

23 Превоз на земни почви до 15 км м
3 214.7

24 Такса за депониране на земни маси м
3 214.7

25 Доставка ПП тръби SN8 DN630 м 44.0
26 Доставка ПП плъзгащи муфи DN630 вкл.2бр.гум.упл. бр 3.0
27 Доставка на пясък на депо за подложка и обратно засипване до 30 см над теме тръба м

3 63.3

28 Доставка на инертен материал 0-110 за обратен насип на депо м
3 137.6

29 Доставка на чакъл  0-63 на депо за трошенокаменна настилка м
3 33.7

30 Натоварване на пясък от депо, превоз до 1 км и направа на пясъчна подложка 10 см м
3 7.5

31 Монтаж и демонтаж плътно метално инвентарно укрепване H=4 м м 44.0
32 Монтаж тръби ПП SN8 DN630 м 44.0
33 Монтаж плъзгаща муфа ф630 бр 3.0
34 Монтаж временна РШ СКО в тротоар (вкл.разваляне и възстановяване тротоар) бр 4.0

35 Натоварване на пясък от депо, превоз до 1 км и обратен насипване ръчно до 30 см над теме тръба м
3 55.9

36 Уплътняване ръчно м
3 55.9



37
Натоварване на материал 0-110 от депо, превоз до 1 км и обратен насипване машинно до кота 
пътна конструкция м

3 137.6

38 Уплътняване машинно с вибрационен валяк с шиповидни бандажи м
3 137.6

39 Натоварване на материал 0-63 от депо, превоз до 1 км и направа на трошенокаменна настилка м
3 33.7

40 Битумизирана баластра т 21.1
41 Неплътен асфалтобетон т 8.4
42 Рязане на асфалтова настилка за възстановяване м 88.0
43 Обмазване с битумна емулсия м 88.0
44 Единична повърхностна обработка с битум м

2 88.0
45 Плътен асфалтобетон т 8.4
46 Видео-инспекция съгласно БДС EN13508-2 м 44.0
47 Временна организация на движение м 44.0

   в с и ч к о   без ДДС:

№ С М Р ед.м. к-во
ед.цена, 
без ДДС

обща 
стойност, без 

ДДС

1 Монтаж и демонтаж балон в РШ - у-к с ф500 и ф630 бр 2.0
2 Монтаж и демонтаж помпа Q≤4 l/s, H>8 m в РШ и генератор бр 2.0
3 Монтаж и демонтаж помпа Q≤20 l/s, H>10 m в РШ и генератор бр 1.0
4 Монтаж и демонтаж помпа Q≤40 l/s, H>10 m в РШ и генератор бр 1.0
5 Монтаж и демонтаж помпа Q≤150 l/s, H>10 m в РШ и генератор бр 1.0
6 Монтаж и демонтаж на временен тръбопровод ф600 м 53.0
7 Монтаж и демонтаж на тласкател от РШ СКО до улична РШ м 42.0
8 Водочерпене с помпа Q≤4 l/s и ел.агрегат мсм 8.0
9 Водочерпене с помпа Q≤20 l/s и ел.агрегат мсм 4.0
10 Водочерпене с помпа Q≤40 l/s и ел.агрегат мсм 4.0
11 Водочерпене с помпа Q≤150 l/s и ел.агрегат мсм 0.5
12 Дежурна помпа Q=150 л/с и ел.агрегат мсм 3.5
13 Монтаж временна РШ СКО в тротоар (вкл.разваляне и възстановяване тротоар) бр 2.0
14 Фрезоване СКО, навлизащо в живо сечение на колектора бр 2.0
15 Видео-инспекция съгласно БДС EN13508-2 м 36.0
16 Временна организация на движение м 53.0

   в с и ч к о   без ДДС:

Рехабилитация на участък Гл.кол.I РШ58-РШ59

Рехабилитация на участък Гл.кол.I РШ59-РШ60



№ С М Р ед.м. к-во
ед.цена, 
без ДДС

обща 
стойност, без 

ДДС

1 Монтаж и демонтаж балон в РШ - у-к с ф500 и ф630 бр 2.0

2 Монтаж и демонтаж помпа Q≤20 l/s, H>10 m в РШ и генератор бр 1.0

3 Монтаж и демонтаж помпа Q≤40 l/s, H>10 m в РШ и генератор бр 1.0

4 Монтаж и демонтаж помпа Q≤150 l/s, H>10 m в РШ и генератор бр 1.0

5 Монтаж и демонтаж на временен тръбопровод ф600 м 63.0

6 Водочерпене с помпа Q≤20 l/s и ел.агрегат мсм 16.5
7 Водочерпене с помпа Q≤40 l/s и ел.агрегат мсм 16.5
8 Водочерпене с помпа Q≤150 l/s и ел.агрегат мсм 1.5
9 Дежурна помпа Q=150 л/с и ел.агрегат мсм 15.0
10 Рязане на асфалтова настилка м 64.0
11 Разваляне на асфалтова настилка м

2 64.0
12 Разваляне на трошенокаменна настилка м

3 24.5

13 Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 15км м
3 36.0

14 Такса за депониране на строителни отпадъци м
3 36.0

15 Изкоп машинен с 2 утежнени условия на транспорт м
3 101.7

16 Изкоп ръчен в земни почви укрепен H до 2 м м
3 32.6

17 Изкоп ръчен в земни почви укрепен H от 2 до 4 м м
3 10.9

18 Прехвърляне на земни почви м
3 10.9

19 Натоварване на земни почви м
3 43.5

20 Превоз на земни почви до 15 км м
3 145.2

21 Такса за депониране на земни маси м
3 145.2

22 Доставка ПП тръби SN8 DN630 м 30.0
23 Доставка ПП плъзгащи муфи DN630 вкл.2бр.гум.упл. бр 3.0
24 Доставка на пясък на депо за подложка и обратно засипване до 30 см над теме тръба м

3 46.7

25 Доставка на инертен материал 0-110 за обратен насип на депо м
3 89.2

26 Доставка на чакъл  0-63 на депо за трошенокаменна настилка м
3 24.5

27 Натоварване на пясък от депо, превоз до 1 км и направа на пясъчна подложка 10 см м
3 5.4

28 Монтаж и демонтаж плътно метално инвентарно укрепване H=4 м м 32.0



29 Монтаж тръби ПП SN8 DN630 м 30.0
30 Монтаж плъзгаща муфа ф630 бр 3.0

31 Натоварване на пясък от депо, превоз до 1 км и обратен насипване ръчно до 30 см над теме тръба м
3 41.2

32 Уплътняване ръчно м
3 41.2

33
Натоварване на материал 0-110 от депо, превоз до 1 км и обратен насипване машинно до кота 
пътна конструкция м

3 89.2

34 Уплътняване машинно с вибрационен валяк с шиповидни бандажи м
3 89.2

35 Натоварване на материал 0-63 от депо, превоз до 1 км и направа на трошенокаменна настилка м
3 24.5

36 Битумизирана баластра т 15.4
37 Неплътен асфалтобетон т 6.1
38 Рязане на асфалтова настилка за възстановяване м 64.0
39 Обмазване с битумна емулсия м 64.0
40 Единична повърхностна обработка с битум м

2 64.0
41 Плътен асфалтобетон т 6.1
42 Видео-инспекция съгласно БДС EN13508-2 м 38.0
43 Временна организация на движение м 63.0

   в с и ч к о   без ДДС:

№ С М Р ед.м. к-во
ед.цена, 
без ДДС

обща 
стойност, без 

ДДС

1 Монтаж и демонтаж балон в РШ - у-к с ф700 до ф1000 бр 1.0
2 Монтаж и демонтаж помпа Q≤4 l/s, H>8 m в РШ и генератор бр 2.0
3 Монтаж и демонтаж помпа Q≤20 l/s, H>10 m в РШ и генератор бр 1.0
4 Монтаж и демонтаж помпа Q≤40 l/s, H>10 m в РШ и генератор бр 2.0
5 Монтаж и демонтаж помпа Q≤150 l/s, H>10 m в РШ и генератор бр 2.0
6 Монтаж и демонтаж на временен тръбопровод ф600 м 63.0
7 Монтаж и демонтаж на тласкател от РШ СКО до улична РШ м 50.0
8 Водочерпене с помпа Q≤4 l/s и ел.агрегат мсм 18.0
9 Водочерпене с помпа Q≤20 l/s и ел.агрегат мсм 9.0
10 Водочерпене с помпа Q≤40 l/s и ел.агрегат мсм 18.0
11 Водочерпене с помпа Q≤150 l/s и ел.агрегат мсм 2.0
12 Дежурна помпа Q=150 л/с и ел.агрегат мсм 16.0
13 Доставка аварийна скоба от неръждаема стомана и профилиран гумен уплътнител за DN700 бр 4.0
14 Почистване колектор и монтаж аварийна скоба DN700 при пукнатини бр 4.0
15 Монтаж временна РШ СКО в тротоар (вкл.разваляне и възстановяване тротоар) бр 2.0

Рехабилитация на участък Гл.кол.I РШ61-РШ62



16 Видео-инспекция съгласно БДС EN13508-2 м 49.0
17 Временна организация на движение м 63.0

   в с и ч к о   без ДДС:

№ С М Р ед.м. к-во
ед.цена, 
без ДДС

обща 
стойност, без 

ДДС

1 Водочерпене с помпа Q≤4 l/s и ел.агрегат мсм 4.0
2 Водочерпене с помпа Q≤20 l/s и ел.агрегат мсм 2.0
3 Водочерпене с помпа Q≤40 l/s и ел.агрегат мсм 4.0
4 Водочерпене с помпа Q≤150 l/s и ел.агрегат мсм 1.0
5 Дежурна помпа Q=150 л/с и ел.агрегат мсм 3.0
6 Доставка аварийна скоба от неръждаема стомана и профилиран гумен уплътнител за DN700 бр 1.0
7 Почистване колектор и монтаж аварийна скоба DN700 при пукнатини бр 1.0

   в с и ч к о   без ДДС:

№ С М Р ед.м. к-во
ед.цена, 
без ДДС

обща 
стойност, без 

ДДС

1 Монтаж и демонтаж балон в РШ - у-к с ф700 до ф1000 бр 1.0
2 Монтаж и демонтаж помпа Q≤4 l/s, H>8 m в РШ и генератор бр 2.0
3 Монтаж и демонтаж помпа Q≤20 l/s, H>10 m в РШ и генератор бр 1.0
4 Монтаж и демонтаж помпа Q≤40 l/s, H>10 m в РШ и генератор бр 2.0
5 Монтаж и демонтаж помпа Q≤150 l/s, H>10 m в РШ и генератор бр 2.0
6 Монтаж и демонтаж на временен тръбопровод ф600 м 117.0
7 Монтаж и демонтаж на тласкател от РШ СКО до улична РШ м 100.0
8 Водочерпене с помпа Q≤4 l/s и ел.агрегат мсм 6.0
9 Водочерпене с помпа Q≤20 l/s и ел.агрегат мсм 3.0
10 Водочерпене с помпа Q≤40 l/s и ел.агрегат мсм 6.0
11 Водочерпене с помпа Q≤150 l/s и ел.агрегат мсм 1.0
12 Дежурна помпа Q=150 л/с и ел.агрегат мсм 5.0
13 Доставка аварийна скоба от неръждаема стомана и профилиран гумен уплътнител за DN800 бр 1.0
14 Почистване колектор и монтаж аварийна скоба DN800 при пукнатини бр 1.0
15 Монтаж временна РШ СКО в тротоар (вкл.разваляне и възстановяване тротоар) бр 2.0
16 Видео-инспекция съгласно БДС EN13508-2 м 2.0
17 Временна организация на движение м 117.0

Рехабилитация на участък Гл.кол.I РШ62-РШ64

Рехабилитация на участък Гл.кол.I РШ61-РШ62 - допълнителни скоби при необходимост



   в с и ч к о   без ДДС:

№ С М Р ед.м. к-во
ед.цена, 
без ДДС

обща 
стойност, без 

ДДС

1 Монтаж и демонтаж балон в РШ - у-к с ф700 до ф1000 бр 1.0
2 Монтаж и демонтаж помпа Q≤20 l/s, H>10 m в РШ и генератор бр 1.0
3 Монтаж и демонтаж помпа Q≤40 l/s, H>10 m в РШ и генератор бр 2.0
4 Монтаж и демонтаж помпа Q≤150 l/s, H>10 m в РШ и генератор бр 2.0
5 Монтаж и демонтаж на временен тръбопровод ф600 м 27.0
6 Водочерпене с помпа Q≤20 l/s и ел.агрегат мсм 3.0
7 Водочерпене с помпа Q≤40 l/s и ел.агрегат мсм 3.5
8 Водочерпене с помпа Q≤150 l/s и ел.агрегат мсм 1.0
9 Дежурна помпа Q=40 л/с и ел.агрегат мсм 2.5
10 Дежурна помпа Q=150 л/с и ел.агрегат мсм 5.0
11 Доставка аварийна скоба от неръждаема стомана и профилиран гумен уплътнител за DN800 бр 1.0
12 Почистване колектор и монтаж аварийна скоба DN800 при пукнатини бр 1.0
13 Видео-инспекция съгласно БДС EN13508-2 м 7.0
14 Временна организация на движение м 27.0

   в с и ч к о   без ДДС:

№ С М Р ед.м. к-во
ед.цена, 
без ДДС

обща 
стойност, без 

ДДС

1 Водочерпене с помпа Q≤20 l/s и ел.агрегат мсм 2.0
2 Водочерпене с помпа Q≤40 l/s и ел.агрегат мсм 2.5
3 Водочерпене с помпа Q≤150 l/s и ел.агрегат мсм 1.0
4 Дежурна помпа Q=40 л/с и ел.агрегат мсм 1.5
5 Дежурна помпа Q=150 л/с и ел.агрегат мсм 3.0
6 Доставка аварийна скоба от неръждаема стомана и профилиран гумен уплътнител за DN800 бр 1.0
7 Почистване колектор и монтаж аварийна скоба DN800 при пукнатини бр 1.0

   в с и ч к о   без ДДС:

№ С М Р ед.м. к-во
ед.цена, 
без ДДС

обща 
стойност, без 

ДДС

1 Монтаж и демонтаж балон в РШ - у-к с ф700 до ф1000 бр 3.0

Рехабилитация на участък Гл.кол.IV РШ28-РШ29

Рехабилитация на участък Гл.кол.IV РШ29-РШ31

Рехабилитация на участък Гл.кол.IV РШ28-РШ29 - допълнителни скоби при необходимост



2 Монтаж и демонтаж помпа Q≤20 l/s, H>10 m в РШ и генератор бр 1.0
3 Монтаж и демонтаж помпа Q≤40 l/s, H>10 m в РШ и генератор бр 2.0
4 Монтаж и демонтаж помпа Q≤150 l/s, H>10 m в РШ и генератор бр 2.0
5 Монтаж и демонтаж на временен тръбопровод ф600 м 64.0
6 Водочерпене с помпа Q≤20 l/s и ел.агрегат мсм 10.5
7 Водочерпене с помпа Q≤40 l/s и ел.агрегат мсм 12.0
8 Водочерпене с помпа Q≤150 l/s и ел.агрегат мсм 3.0
9 Дежурна помпа Q=40 л/с и ел.агрегат мсм 9.0
10 Дежурна помпа Q=150 л/с и ел.агрегат мсм 18.0
11 Доставка аварийна скоба от неръждаема стомана и профилиран гумен уплътнител за DN800 бр 1.0
12 Доставка аварийна скоба от неръждаема стомана и профилиран гумен уплътнител за DN900 бр 4.0
13 Почистване колектор и монтаж аварийна скоба DN800 при пукнатини бр 1.0
14 Почистване колектор и монтаж аварийна скоба DN900 при пукнатини бр 4.0
15 Видео-инспекция съгласно БДС EN13508-2 м 47.0
16 Временна организация на движение м 64.0

   в с и ч к о   без ДДС:

№ С М Р ед.м. к-во
ед.цена, 
без ДДС

обща 
стойност, без 

ДДС

1 Водочерпене с помпа Q≤20 l/s и ел.агрегат мсм 4.0
2 Водочерпене с помпа Q≤40 l/s и ел.агрегат мсм 4.5
3 Водочерпене с помпа Q≤150 l/s и ел.агрегат мсм 1.0
4 Дежурна помпа Q=40 л/с и ел.агрегат мсм 3.5
5 Дежурна помпа Q=150 л/с и ел.агрегат мсм 7.0
6 Доставка аварийна скоба от неръждаема стомана и профилиран гумен уплътнител за DN900 бр 2.0
7 Почистване колектор и монтаж аварийна скоба DN900 при пукнатини бр 2.0

   в с и ч к о   без ДДС:

№ С М Р ед.м. к-во
ед.цена, 
без ДДС

обща 
стойност, без 

ДДС

1 Монтаж и демонтаж балон в РШ - у-к с ф700 до ф1000 бр 1.0
2 Монтаж и демонтаж помпа Q≤20 l/s, H>10 m в РШ и генератор бр 1.0
3 Монтаж и демонтаж помпа Q≤40 l/s, H>10 m в РШ и генератор бр 2.0
4 Монтаж и демонтаж помпа Q≤150 l/s, H>10 m в РШ и генератор бр 2.0
5 Монтаж и демонтаж на временен тръбопровод ф600 м 78.0

Рехабилитация на участък Гл.кол.IV РШ29-РШ31 - допълнителни скоби при необходимост

Рехабилитация на участък Гл.кол.IV РШ31-РШ32



6 Водочерпене с помпа Q≤20 l/s и ел.агрегат мсм 3.0
7 Водочерпене с помпа Q≤40 l/s и ел.агрегат мсм 3.5
8 Водочерпене с помпа Q≤150 l/s и ел.агрегат мсм 1.0
9 Дежурна помпа Q=40 л/с и ел.агрегат мсм 2.5
10 Дежурна помпа Q=150 л/с и ел.агрегат мсм 5.0
11 Доставка аварийна скоба от неръждаема стомана и профилиран гумен уплътнител за DN900 бр 1.0
12 Почистване колектор и монтаж аварийна скоба DN900 при пукнатини бр 1.0
13 Видео-инспекция съгласно БДС EN13508-2 м 2.0
14 Временна организация на движение м 78.0

   в с и ч к о   без ДДС:

№ С М Р ед.м. к-во
ед.цена, 
без ДДС

обща 
стойност, без 

ДДС

1 Водочерпене с помпа Q≤20 l/s и ел.агрегат мсм 2.0
2 Водочерпене с помпа Q≤40 l/s и ел.агрегат мсм 2.5
3 Водочерпене с помпа Q≤150 l/s и ел.агрегат мсм 1.0
4 Дежурна помпа Q=40 л/с и ел.агрегат мсм 1.5
5 Дежурна помпа Q=150 л/с и ел.агрегат мсм 3.0
6 Доставка аварийна скоба от неръждаема стомана и профилиран гумен уплътнител за DN900 бр 1.0
7 Почистване колектор и монтаж аварийна скоба DN900 при пукнатини бр 1.0

   в с и ч к о   без ДДС:

№ С М Р ед.м. к-во
ед.цена, 
без ДДС

обща 
стойност, без 

ДДС

1 Монтаж и демонтаж балон в РШ - у-к с ф700 до ф1000 бр 1.0
2 Монтаж и демонтаж помпа Q≤20 l/s, H>10 m в РШ и генератор бр 1.0
3 Монтаж и демонтаж помпа Q≤40 l/s, H>10 m в РШ и генератор бр 2.0
4 Монтаж и демонтаж помпа Q≤150 l/s, H>10 m в РШ и генератор бр 2.0
5 Монтаж и демонтаж на временен тръбопровод ф600 м 52.0
6 Водочерпене с помпа Q≤20 l/s и ел.агрегат мсм 15.0
7 Водочерпене с помпа Q≤40 l/s и ел.агрегат мсм 16.5
8 Водочерпене с помпа Q≤150 l/s и ел.агрегат мсм 3.0
9 Дежурна помпа Q=40 л/с и ел.агрегат мсм 13.5
10 Дежурна помпа Q=150 л/с и ел.агрегат мсм 27.0
11 Доставка аварийна скоба от неръждаема стомана и профилиран гумен уплътнител за DN900 бр 8.0
12 Почистване колектор и монтаж аварийна скоба DN900 при пукнатини бр 8.0

Рехабилитация на участък Гл.кол.IV РШ31-РШ32 - допълнителни скоби при необходимост

Рехабилитация на участък Гл.кол.IV РШ32-РШ33



13 Видео-инспекция съгласно БДС EN13508-2 м 43.0
14 Временна организация на движение м 52.0

   в с и ч к о   без ДДС:

№ С М Р ед.м. к-во
ед.цена, 
без ДДС

обща 
стойност, без 

ДДС

1 Водочерпене с помпа Q≤20 l/s и ел.агрегат мсм 8.0
2 Водочерпене с помпа Q≤40 l/s и ел.агрегат мсм 9.0
3 Водочерпене с помпа Q≤150 l/s и ел.агрегат мсм 2.0
4 Дежурна помпа Q=40 л/с и ел.агрегат мсм 7.0
5 Дежурна помпа Q=150 л/с и ел.агрегат мсм 14.0
6 Доставка аварийна скоба от неръждаема стомана и профилиран гумен уплътнител за DN900 бр 4.0
7 Почистване колектор и монтаж аварийна скоба DN900 при пукнатини бр 4.0

   в с и ч к о   без ДДС:

№ С М Р ед.м. к-во
ед.цена, 
без ДДС

обща 
стойност, без 

ДДС

1 Монтаж и демонтаж балон в РШ - у-к с ф315 и ф400 бр 2.0
2 Монтаж и демонтаж помпа Q≤20 l/s, H>10 m в РШ и генератор бр 1.0
3 Монтаж и демонтаж помпа Q≤40 l/s, H>10 m в РШ и генератор бр 1.0
4 Монтаж и демонтаж на временен тръбопровод ф400 м 28.0
5 Водочерпене с помпа Q≤20 l/s и ел.агрегат мсм 4.5
6 Водочерпене с помпа Q≤40 l/s и ел.агрегат мсм 0.5
7 Дежурна помпа Q=40 л/с и ел.агрегат мсм 4.0
8 Рязане на асфалтова настилка м 8.0
9 Разваляне на асфалтова настилка м

2 8.0
10 Разваляне на трошенокаменна настилка м

3 3.1

11 Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 15км м
3 4.5

12 Такса за депониране на строителни отпадъци м
3 4.5

13 Изкоп машинен с 2 утежнени условия на транспорт м
3 12.7

14 Изкоп ръчен в земни почви укрепен H до 2 м м
3 4.1

15 Изкоп ръчен в земни почви укрепен H от 2 до 4 м м
3 1.4

16 Прехвърляне на земни почви м
3 1.4

17 Натоварване на земни почви м
3 5.5

Рехабилитация на участък Гл.кол.IV РШ32-РШ33 - допълнителни скоби при необходимост

Рехабилитация на участък кл.270 РШ1-РШ2



18 Превоз на земни почви до 15 км м
3 18.2

19 Такса за депониране на земни маси м
3 18.2

20 Доставка ПП тръби SN8 DN315 м 2.0
21 Доставка ПП плъзгащи муфи DN315 вкл.2бр.гум.упл. бр 2.0
22 Доставка на пясък на депо за подложка и обратно засипване до 30 см над теме тръба м

3 6.8

23 Доставка на инертен материал 0-110 за обратен насип на депо м
3 11.2

24 Доставка на чакъл  0-63 на депо за трошенокаменна настилка м
3 3.1

25 Натоварване на пясък от депо, превоз до 1 км и направа на пясъчна подложка 10 см м
3 0.7

26 Монтаж и демонтаж плътно метално инвентарно укрепване H=4 м м 4.0
27 Монтаж тръби ПП SN8 DN315 м 2.0
28 Монтаж плъзгаща муфа ф315 бр 2.0

29 Натоварване на пясък от депо, превоз до 1 км и обратен насипване ръчно до 30 см над теме тръба м
3 6.2

30 Уплътняване ръчно м
3 6.2

31
Натоварване на материал 0-110 от депо, превоз до 1 км и обратен насипване машинно до кота 
пътна конструкция м

3 11.2

32 Уплътняване машинно с вибрационен валяк с шиповидни бандажи м
3 11.2

33 Натоварване на материал 0-63 от депо, превоз до 1 км и направа на трошенокаменна настилка м
3 3.1

34 Битумизирана баластра т 1.9
35 Неплътен асфалтобетон т 0.8
36 Рязане на асфалтова настилка за възстановяване м 8.0
37 Обмазване с битумна емулсия м 8.0
38 Единична повърхностна обработка с битум м

2 8.0
39 Плътен асфалтобетон т 0.8
40 Видео-инспекция съгласно БДС EN13508-2 м 11.0
41 Временна организация на движение м 28.0

   в с и ч к о   без ДДС:

№ С М Р ед.м. к-во
ед.цена, 
без ДДС

обща 
стойност, без 

ДДС

1 Направа на двоен отток бр 55.0
2 Направа на единичен отток бр 73.0
3 Доставка и монтаж на тръби ф200 от отток до улична канализация м 988.5
4 Заустване на тръби ф200 в РШ бр 116.0
5 Заустване на тръби ф200 в улична канализация бр 12.0

Улични оттоци



6 Временна организация на движение бр 73.0

   в с и ч к о   без ДДС:

№ С М Р ед.м. к-во
ед.цена, 
без ДДС

обща 
стойност, без 

ДДС

1 Почистване уличен колектор DN315 м 131.8
2 Почистване уличен колектор DN400 м 199.0
3 Почистване уличен колектор DN500 м 113.8
4 Почистване уличен колектор DN630 м 347.8
5 Почистване уличен колектор DN700 м 874.1
6 Почистване уличен колектор DN800 м 337.0
7 Почистване уличен колектор DN900 м 220.2
8 Почистване уличен колектор DN1000 м 214.1
9 Почистване уличен колектор DN1200 м 265.9
10 Временна организация на движение м 2703.8
11 Натоварване, превоз и такса за депониране на строителни отпадъци м

3 640.0

Видео-инспекция уличен колектор
12 Видео-инспекция КЛОН 266 м 1106.4
13 Видео-инспекция ГЛАВЕН КЛОН I м 1245.0
14 Видео-инспекция ГЛАВЕН КЛОН IV м 229.1
15 Видео-инспекция КЛОН 270 м 123.3

2703.8
   в с и ч к о   без ДДС:
 

№ С М Р ед.м. к-во
ед.цена, 
без ДДС

обща 
стойност, без 

ДДС

Клон 266

1 Участък РШ3-РШ4 и РШ9-РШ9а - рехабилитация чрез изкоп и подмяна на същ.тръби ф400 и ф500 м 70.00

2 Участък РШ18-РШ21 - рехабилитация чрез монтаж на аварийни скоби ф700 бр 8.00
3 Участък РШ21-РШ22 - рехабилитация чрез монтаж на аварийни скоби ф800 бр 3.00
4 Участък РШ22-РШ23 - рехабилитация чрез монтаж на аварийни скоби ф900 бр 2.00
5 Участък РШ23-РШ24 - рехабилитация чрез монтаж на аварийни скоби ф1000 бр 2.00

Рехабилитация на необследваните досега клонове след почистване и видеоинспекция

Почистване уличен колектор от отложения примесени със скални късове

Почистване на улични колектори



6 Участък РШ24-РШ25 - рехабилитация чрез монтаж на аварийни скоби ф900 бр 2.00
7 Участък РШ25-ДПрел.266-12 - рехабилитация чрез монтаж на аварийни скоби ф1200 бр 5.00

Главен колектор IV
8 Участък РШ33-РШ34а - рехабилитация чрез монтаж на аварийни скоби ф1000 бр 6.00
9 Участък РШ34а-ДПрел.IV-5 - рехабилитация чрез монтаж на аварийни скоби ф1200 бр 2.00

Главен колектор I
10 Участък РШ40-РШ49 - рехабилитация чрез изкоп и подмяна на същ.тръби ф700 м 30.00
11 Участък РШ40-РШ49 - рехабилитация чрез монтаж на аварийни скоби ф700 бр 18.00
12 Участък РШ64-РШ65 - рехабилитация чрез монтаж на аварийни скоби ф1000 бр 3.00
13 Участък РШ65-РШ66 - рехабилитация чрез монтаж на аварийни скоби ф1200 бр 4.00

   в с и ч к о   без ДДС:

№ С М Р ед.м. к-во
ед.цена, 
без ДДС

обща 
стойност, без 

ДДС

1 Монтаж и демонтаж балон в РШ - у-к с ф500 и ф630 бр 2.0
2 Монтаж и демонтаж помпа Q≤40 l/s, H>10 m в РШ и генератор бр 1.0
3 Монтаж и демонтаж помпа Q≤150 l/s, H>10 m в РШ и генератор бр 1.0
4 Монтаж и демонтаж на временен тръбопровод ф600 м 140.0
5 Водочерпене с помпа Q≤40 l/s и ел.агрегат мсм 30.0
6 Водочерпене с помпа Q≤150 l/s и ел.агрегат мсм 3.0
7 Дежурна помпа Q=150 л/с и ел.агрегат мсм 27.0
8 Доставка ПЕВП тръби HDPE RC PN10 SDR 17 ф500 м 108.0
9 Заварка ПЕВП тръби HDPE RC PN10 SDR 17 ф500 на терена м 108.0
10 Разцепване на същ.тръби и издърпване на предварително заварените ПЕВП тръби ф500 м 108.0
11 Видео-инспекция съгласно БДС EN13508-2 м 108.0

   в с и ч к о   без ДДС:

ОБЩО ЗА ПОДОБЕКТИТЕ
ДДС 20 %
ОБЩО с ДДС

Рехабилитация на участък пресичане на река Асеновска


